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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. CC3-2021-2 

DADOS DO EDITAL 

I. PROCESSO ADMINISTRATIVO /DATA 

Processo Administrativo nº 84/2021 

II. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO 

Concorrência Pública nº CC3-2021-2 

III. TIPO DE LICITAÇÃO 

Menor Preço  

IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

Menor Preço Global 

V. ÓRGÃO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos / Secretaria Municipal de Educação 

VI. OBJETO  

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em engenharia civil, construção de 
CRECHE/PRÉESCOLA 002, no Distrito de Itabatã, no Município de Mucuri-BA, conforme Termo de Convênio: PAC2 
7429/2013, firmado entre o Ministério da Educação e o Município de Mucuri-BA. 

VII. REGIME DE EXECUÇÃO 

Empreitada por Preço Global 

VIII. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS 

ENVELOPES. 

DATA :  12/11/2021 

HORÁRIO: 11h30min 

LOCAL: Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitações, localizado à Avenida Petrobrás, nº 258, Centro, Prédio da 

Prefeitura Municipal, Mucuri-Bahia, CEP 45.930-000. 

IX. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Orçamento do Município de Mucuri-BA, consignadas 

nas Dotações constantes da Minuta Contratual. 

X.  PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12 (DOZE) MESES 

XI. REGÊNCIA LEGAL 

Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006 e alterações pertinentes. 

XII – DO VALOR ESTIMADO: R$ 1.475.181,77 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL,  CENTO E OITENTA E UM MIL E 

SETENTA E SETE CENTAVOS) 

LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados pela 

Presidente da Comissão de Licitação e sua equipe de apoio, diariamente, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada 

para o recebimento dos envelopes da licitação, diariamente, das 08h30min às 14h00min, no Setor de Licitações,   Avenida 

Petrobrás, nº 258, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal, Mucuri-Bahia, CEP 45.930-000, pelo e-mail: 

licitacao@mucuri.ba.gov.br ou pelo tel: (073) 3206-1221. 

PRESIDENTE DA CPL/ATO DE DESIGNAÇÃO:  Alan Rodrigues Pereira - Portaria Nº. 030 de 08 de janeiro de 2021 

mailto:licitacao@mucuri.ba.gov.br
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CC3-2021-2 

 

EDITAL 

 

A Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria Nº. 030/2021 de 08 de janeiro de 2021, leva ao 

conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e alterações, realizará licitação na 

modalidade de Concorrência Pública do tipo "Menor Preço", sob o regime de empreitada por preço global, para 

licitação para a contratação de empresa especializada em engenharia civil, construção de CRECHE/PRÉESCOLA 

002, no Distrito de Itabatã, no Município de Mucuri-BA, conforme Termo de Convênio: PAC2 7429/2013, firmado 

entre o Ministério da Educação e o Município de Mucuri-BA. 

 

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA” 

DATA: 12/11/2021 

HORÁRIO: 11h30mim 

LOCAL: Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitações, Av. Petrobrás, 258, Centro – Mucuri-BA, CEP.: 45.930-

000. 

 

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a 

esta Concorrência realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal que se seguir. 

 

2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Concorrência, com respeito a: 

a) recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”; 

b) devolução dos envelopes “Proposta” às licitantes inabilitadas; e 

c) abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas. 

 

2. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial 

do Município, disponível no endereço eletrônico https://doem.org.br/ba/mucuri, pelo menos por 01 (um) dia, salvo 

com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais 

das licitantes, principalmente quanto a:  

a) habilitação ou inabilitação da licitante; 

b) julgamento das propostas;  

c) resultado de recurso porventura interposto;  

d) resultado de julgamento desta Concorrência. 

 

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos 

relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame até 

o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento convocatório para a 

reunião de recebimento e abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”. 

 

5. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos relacionados a presente 

licitação serão divulgados mediante publicação na web, no endereço https://doem.org.br/ba/mucuri, cabendo as 

licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

I. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia civil, construção 

de CRECHE/PRÉESCOLA 002, no Distrito de Itabatã, no Município de Mucuri-BA, conforme Termo de Convênio: 

PAC2 7429/2013, firmado entre o Ministério da Educação e o Município de Mucuri-BA, de acordo com as condições 

e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital – Memorial Descritivo. 

 

1.2. Considera-se como obra os serviços constantes no Memorial Descritivo – Anexo I, parte integrante deste 

Edital. 

 

II. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar da presente Concorrência, observadas a necessária qualificação, as pessoas jurídicas que 

atendam as condições previstas neste edital, devendo apresentar a documentação do item 5, conforme previsto 

nos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e que tenham especificado, como objetivo social 
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da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível com o objeto desta 

Concorrência. 

 

2.2. Não poderão concorrer nesta Concorrência:  

a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de Mucuri, durante o 

prazo da sanção aplicada; 

b) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

c) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o Município de Mucuri-BA, 

durante o prazo da sanção aplicada; 

d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

e) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta Licitação; 

f) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, 

falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação. 

g) Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor ou com 

agente político da Administração Pública Municipal (TCU - Acórdão 1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, 

relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013). 

 

III. DO PROCEDIMENTO 

 

3.1. O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, impreterivelmente, os 

envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo. 

a) Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte; 

b) As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente poderão 

participar da sessão como ouvintes. 

 

3.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” não serão permitidas quaisquer 

retificações. 

 

3.3. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença 

das interessadas, pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, 

a qual deverá ser rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes. 

 

3.3.1. Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Permanente de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá 

apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, 

devendo ser devolvidos às últimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde que não tenha havido 

recurso ou após sua denegação. 

 

3.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, 

ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Concorrência ou com irregularidades, serão 

inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

 

3.5. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou 

consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante: 

a) Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão Permanente 

de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação 

dar-se-á em sessão convocada previamente, ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Município. 

b) As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da Comissão 

Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais 

das licitantes presentes. 

c) Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela Comissão 

Permanente de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”. 

 

3.6. Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as “Propostas”, serão abertos: 

a) Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de interposição 

de recurso; ou 

b) Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 
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c) Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto. 

 

3.7. As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública, da qual se 

lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 

representantes legais das licitantes presentes. 

a) Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da reunião pelos 

representantes legais das licitantes presentes; e 

b) A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

c) Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em um único 

momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 

deste edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Permanente de 

Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos. 

 

3.8. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente 

de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 

 

3.9. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

3.10. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá desclassificá-las por 

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado 

do julgamento. 

 

3.11. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 

Concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas. 

 

3.12. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante, mediante 

contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos 

envelopes, seja referente à documentação ou à proposta. 

a) Entende-se por documento credencial: 

I - contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 

II - procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome 

em qualquer fase desta licitação; 

b) Cada representante poderá representar apenas uma licitante; 

c) O documento de representação poderá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação no início dos 

trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, ou quando esta o exigir;  

d) A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu 

representante de se manifestar e responder em seu nome. 

 

3.13. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da 

Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio 

– DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu 

enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na 

presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

3.14. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não 

comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não inviabilizará a participação do (s) 

licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como 

ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se 

manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de 

credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será 

entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado 

documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa. 

 

3.15. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos 

procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso. 
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3.16. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas pelo 

período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para 

interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos 

interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

IV - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

4.1. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à Comissão 

Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e propostas de preço, em envelopes separados, 

fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da 

razão social e do CNPJ da licitante, os seguintes dizeres: 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° CC3-2021-2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI-BA 

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CC3-2021-2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI-BA 

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 

 

 

V - DA HABILITAÇÃO  - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAÇÃO) 

 

5.1.  A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 01, devidamente acompanhado de Termo de Abertura 

e de Encerramento, os documentos relacionados a seguir, bem assim aqueles relacionados no item V deste Edital. 

 

5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

Obs. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da última Alteração 

contratual consolidação respectiva e em vigor. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

e 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

5.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

5.1.2.1. Em razão de o objeto do certame se referir à prestação de serviços deverá ser apresentada, 

obrigatoriamente, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal do domicílio ou sede da licitante. 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei; e 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em conformidade com os 

termos do Decreto Federal n.º 8.302/2014; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

5.1.3. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando 
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encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios; 

 

b) Certidão negativa de falência e concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual. Caso opte pela entrega de Certidão emitida 

na Comarca, deverá o licitante apresentar Declaração que comprove o emitente ser o Distribuidor judicial, com 

data de validade de 30 (trinta) dias contados de sua expedição; 

 
c) garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 da Lei nº 8.666/93, de 1% 

(um por cento) do valor estimado do objeto da contratação – R$: 14.751,81 (Quatorze mil, setecentos e 

cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), podendo o licitante optar entre: 

c.1) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;                  

c.2) seguro-garantia;              

c.3) fiança bancária.   

5.1.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados: 

 

a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 

1 - publicados em Diário Oficial; ou 

2 - publicados em jornal de grande circulação; ou 

3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

 

1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado 

na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

 

c) sociedade criada no exercício em curso: 

1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante. 

 

5.1.3.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para satisfação da 

exigência do item 5.1.3. letra b do Edital da Concorrência em epígrafe, deverão juntar o respectivo comprovante 

de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos 

transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a 

saber: 

 

a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo (balanço e 

demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no site da Receita Federal 

sobre o número de autenticação/identificação; 

b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado; 

c) Balanço Patrimonial; e 

d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da empresa junto a Junta 

Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado). 

5.1.3.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

5.1.3.4. No presente caso a boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), e Endividamento Geral (IEG) máximo igual a 

1,0, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 
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LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

IEG = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

 

 

5.1.3.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço. 

 

5.1.3.6. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos. 

 

5.1.3.7. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os 

documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

 

5.1.3.8. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente desobrigadas da 

apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse sentido e apresentar a 

documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei, devidamente assinada por contador responsável. 

 

5.1.3.9. A Microempresa deverá apresentar obrigatoriamente Balanço Patrimonial solicitado na forma prevista 

neste Edital, não se aceitando declarações emitidas por Contadores em substituição. 

 

5.1.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

 

a) Prova de inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica), junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU), conforme 

for o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou domicílio da licitante, que comprove atividade 

relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade; 

 

b) Comprovação da licitante possuir atestado de capacidade técnica (Capacidade Técnico-Operacional), na data 

de abertura das propostas, que comprove(m) ter executado para órgão ou entidade da administração pública direta 

ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não a própria 

licitante ou outra empresa com sócios em comum (CNPJ diferente), serviços com características técnicas similares 

às do objeto da presente licitação.  

b.1) Deverá ser apresentado juntamente com o atestado comprobatório da capacidade operacional, emitidos 

certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo 

conselho de fiscalização profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados. 

Estes documentos poderão sofrer diligências para comprovação de sua idoneidade. 

 

b.2) Para fins de habilitação técnico-operacional em certames visando à contratação de obras e serviços de 

engenharia, devem ser exigidos atestados emitidos em nome da licitante, podendo ser solicitadas as certidões de 

acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de 

fiscalização profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma 

de conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome das 

licitantes. Acórdão 2326/2019-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER 

 

c) Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico (Capacidade Técnico-Profissional), na data de 

abertura das propostas, profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, 

detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os 

serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade 
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da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 

empresa privada, serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação. 

 

c.1.) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante, deve-se admitir a 

apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), contrato social do licitante, contrato de prestação de serviço 

ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 

acompanhada da anuência deste. Acórdão 1447/2015-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN 

 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do responsável técnico 

que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta Concorrência. 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade técnica 

apresentados para qualificação técnica da licitante. 

 

d) Indicação das instalações e do aparelhamento disponíveis para realização dos serviços, na forma do art. 30, 

§6o, da Lei n.º`8.666/93.    

 

e) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim, 

vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é detentora de todas as informações necessárias, 

conforme modelo constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da 

obra, deverá apresentar declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme 

recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido. 

 

f) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de 

Mucuri; 

3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Mucuri, durante a execução dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram 

empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Mucuri, e que estão aptos a participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos serviços objeto deste 

Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, resguardando os 

critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

9) que somente usará matéria prima legalizada, a exemplo de areia, madeira e brita e que fará prova disso 

mediante apresentação de licenças ambientais e ou documento equivalente. 

 

f.1.) Se por qualquer motivo a referida declaração não estiver junto à documentação, para fins de habilitação, 

poderá o representante da empresa firmar a declaração em Sessão, desde que possua poderes para tanto. 

 

g) Para a demonstração dos itens de relevância é necessário que a capacidade técnico-operacional de 

execução dos serviços abaixo, no processo de licitação do objeto supracitado. 

 

ITEM 
QUANTIDADE 

MÍNIMA 

Forro em fibra mineral removível (1250X625X16mm) apoiado sobre perfil metálico “T” 

invertido 
369 m² 

  

 

h) Para a demonstração dos itens de relevância é necessário que a capacidade técnico- profissional de execução 

dos serviços abaixo, no processo de licitação do objeto supracitado. 

ITEM 

Forro em fibra mineral removível (1250X625X16mm) apoiado sobre perfil metálico “T” invertido 
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5.1.5. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99).  

 

5.1.6. Quanto a documentação deverá atender ainda às seguintes regras: 

 

I - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou 

registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 

portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos 

e Documentos. 

 

II - As declarações relacionadas no item V – Da Habilitação (exceto aquela do Subitem 5.1.4.d, que poderá ser 

expedida pela Comissão Permanente de Licitação), deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou 

Empresas que as expediram.  

 

III - O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o item V – Da Habilitação 

deverá estar credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso a Comissão Permanente de 

Licitação exija tal comprovação. 

 

IV - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão ser entregues 

numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a 

conferência e exame correspondente. Os documentos complementares deverão ser colocados no final da pasta, 

após os documentos exigidos no Edital. 

 

V - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

a) Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo; 

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ 

da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 

f) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.º 01, quando não tiver 

prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e 

g) Não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria natureza, não apresentam 

prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade) técnica, registros de inscrição, 

contratos sociais e alterações contratuais, balanços patrimoniais e outros documentos correlatos e afins.  

 

VI - Os documentos exigidos nesta Concorrência poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação ou publicação 

em órgão da imprensa oficial; 

 

a) Serão aceitas somente cópias legíveis; 

b) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e, 

c) A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que julgar necessário. 

 

5.1.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, fazer verificações e diligências diretas 

para verificar a exatidão de dados, informações ou documentos fornecidos por uma ou mais licitantes no que se 

refere ao atendimento das exigências de qualificação técnica ou requisitar a análise do corpo técnico do Município. 
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5.1.7.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá realizar diligências para complementar informações 

constantes nos Atestados de Capacidade Técnica, visando manter a viabilidade das propostas mais vantajosas para 

a Administração, conforme orienta o Tribunal de Contas da União – Acórdãos 1924/2011, 747/2011, 3.615/2013 e 

918/2014, todos do Plenário. 

 

VI - DA VISTORIA 

6.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar o projeto básico e todos os documentos do Edital, 

sendo facultado a vistoria da obra, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus 

trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais 

pretensões de acréscimo de preços. 

 

6.2. A visita ao local de execução dos serviços é compreendida como um direito subjetivo da empresa licitante, e 

não uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma faculdade dada pela 

Administração aos participantes do certame. [Acórdão TCU AC-0234-05/15-Plenário]  

 

6.3. A vistoria poderá ser realizada até um dia útil anterior à data fixada no preâmbulo deste Edital para o 

recebimento dos envelopes das propostas e será efetuada em companhia de servidor da Secretaria Municipal de 

Obras  e Serviços Urbanos. 

 

6.4. A Prefeitura Municipal coloca-se à disposição para agendamento de visitas à obra, o qual poderá ser 

previamente solicitado a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos por meio do telefone (073) 

3206-1600, no horário de expediente do órgão, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min. 

 

6.5. O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, deverá apresentar-se à Secretaria Municipal 

de Obras e Infraestrutura munido de documento que o credencie para execução do ato. 

 

6.3. A vistoria deverá ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em edificações, devidamente 

registrado no CREA/BA ou CAU/BA e autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços, 

caso não seja ele mesmo que participe da vistoria. 

 

6.5. A licitante deverá trazer 02 (duas) vias da declaração de vistoria, elaborada de acordo com o modelo do Anexo 

VII-E, devendo assiná-las e solicitar a assinatura do servidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

responsável pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe será devolvida. 

 

6.6. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que 

conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-

Plenário e outros em mesmo sentido. 

 

VII - DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 

 

7.1. A proposta de preço contida no Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos, devendo ser 

acompanhada de Termo de Abertura e de Encerramento: 

 

a) Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo IV; 

b) Planilha Orçamentária Sintética, no mesmo formato do Anexo II– Orçamento Estimativo. Não deverão ser 

omitidos ou modificados os valores das quantidades expressas nesta planilha orçamentária, bem como não 

deverão ser formuladas ou propostas alterações nas especificações dos serviços, sob pena de desclassificação 

da licitante; 

c) Planilha de Composição de Custos Unitários. 

c.1.) A licitante deverá apresentar composição unitária de todos os itens e subitens que compõem o Anexo III – 

Orçamento Estimativo, todavia não é preciso repetir a composição de preços para os serviços que apareçam mais 

de uma vez no Orçamento Estimativo da Prefeitura. 

d) Planilha de Composição de BDI, conforme modelo proposto no Anexo V-A; 

e) Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo sugerido no Anexo V-B; 

f) Cronograma de Execução Físico-Financeira, conforme modelo do Anexo III; 

g) Dados do representante legal da empresa que assinará o contrato, na hipótese da empresa licitante ser 

declarada vencedora do certame. 

h) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo do Anexo VI; 
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i) Arquivo digital (CD) da proposta da empresa na extensão .xls (Excel) com todas as planilhas solicitadas, 

para que as mesmas sejam submetidas a análise da equipe técnica. 

 

7.1.1. A não apresentação de qualquer dessas planilhas e composições acarretara a desclassificação da licitante. 

 

7.1.2. Em caso de divergência entre o preço constante da Planilha de Composição de Custos Unitários e o 

constante da Planilha Orçamentária Sintética, prevalecerá o primeiro. Em caso da ocorrência de quaisquer 

divergências os valores formais e propostos serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, ficando o 

licitante obrigado a acatar as alterações, sob pena de desclassificação da proposta. 

 

7.1.3. Caso seja solicitado pela Comissão Permanente de Licitação, as licitantes deverão apresentar no prazo de 

02 (dois) dias úteis, novas propostas com os valores unitários e totais dos itens corrigidos pela CPL, sem majorar 

o valor total apresentado, sob pena de desclassificação da proposta. 

 

7.2. A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:  

a) De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada; 

b) Fazer menção ao número desta Concorrência e conter a razão social da licitante, o CNPJ, número(s) de 

telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP, podendo fazer referência ao banco, à 

agência e respectivos códigos e o n.º da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; 

c) Conter quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante. 

 

7.3. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos fornecidos 

para execução dos serviços. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às 

Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão 

Permanente de Licitação, no prazo estabelecido neste Edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissão.  

 

7.4. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características 

técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais 

ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas 

a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

7.5. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros aritméticos, bem 

como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá 

sempre o primeiro; 

 

7.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à 

reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, podendo ser desclassificada a licitante 

que não satisfizer tal exigência;  

 

7.7. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos 

documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - “Documentação”. 

 

VIII - DOS PREÇOS 

 

8.1. A licitante deverá indicar os preços unitário, por lote e total por item e subitem, e, ainda, o global da proposta, 

conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatório. 

 

8.2. Os quantitativos indicados nas Planilhas constante deste Edital são meramente estimativos, não acarretando 

à Prefeitura Municipal qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento, todavia não deverão ser 

alterados pelos licitantes, sob pena de desclassificação.  

 

8.3. A data-base da planilha orçamentária que fundamenta o presente processo licitatório é (SINAPI – Março/2021 
– Bahia), mês de elaboração do Orçamento Estimativo da Prefeitura Municipal de Mucuri. 
 

8.4. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal são instrumentos para elaboração 

do seu próprio orçamento estimativo. Cada empresa licitante deverá elaborar suas composições de custos 

incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessários para a conclusão do 
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serviço, de acordo com a especificação técnica, não podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de 

considerar quaisquer requisitos. 

 

8.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, 

instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras 

despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 

concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados 

em item específico-BDI, conforme Modelos constantes dos Anexos deste Edital.  

 

8.6. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 

8.7. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e também por 

extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência.  

 

IX - DA COMPOSIÇÃO DO BDI    

 

9.1. Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas, composição analítica do 

BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula: 

 

 

 

onde: 

 

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central; 

R = taxa representativa de riscos; 

S = taxa representativa de seguros; 

G = taxa representativa de garantias; 

DF = taxa representativa das despesas financeiras; 

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e 

I = taxa representativa da incidência de tributos. 

 

Observação: A parcela I deverá considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS. A alíquota do ISS para Mucuri da 

Margarida é 5% (cinco por cento). 

 

9.2. O valor do BDI a ser proposto poderá variar a percentuais superiores aos indicados no Orçamento Estimativo 

de acordo com os custos apropriados por cada licitante, desde que sejam apresentados os valores dos impostos 

considerados como incidentes sobre o faturamento e as demais parcelas de composição do BDI. Todos os 

percentuais considerados deverão ser expressos abertamente na composição do BDI e deverão guardar coerência 

com a realidade dos fatos e a legislação vigente não podendo ser, posteriormente, alegado pelo licitante como não 

considerado. 

 

9.3. O Licitante ao elaborar o orçamento da obra deverá utilizar os parâmetros para taxas de BDI especificados para 

o tipo de obra “Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias 

urbanas” - Acórdão TCU nº.  2.266/2013, a saber: 

 

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA  

TIPOS DE OBRA 1ºQuartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 20,34% 22,12% 25,00% 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 

CORRELATAS 

20,76% 24,18% 26,44% 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

24,00% 25,84% 27,86% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95% 
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BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

11,10% 14,02% 16,80% 

 

9.4. A CPL ao verificar que a taxa de BDI está fora dos patamares estipulados acima para o tipo de obra, deverá 

solicitar ao Setor de Engenharia o exame pormenorizado dos itens que compõem essa taxa, utilizando como diretriz 

para esse exame os seguintes percentuais obtidos no estudo de que trata o Acórdão TCU nº.  2.266/2013, levando-

se sempre em consideração as peculiaridades de cada caso concreto: 

 

 

 

TIPOS DE 

OBRA 

ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL 

SEGURO + GARANTIA RISCO 

1ºQuartil Médio 3º 

Quartil 

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio  3º 

Quartil 

CONSTRUÇÃO 

DE EDIFÍCIOS 

3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27% 

CONSTRUÇÃO 

DE RODOVIAS E 

FER-ROVIAS 

3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97% 

CONSTRUÇÃO 

DE REDES DE 

ABAS-

TECIMENTO DE 

ÁGUA, COLETA 

DE ESGOTO E 

CONS-

TRUÇÕES 

CORRE-LATAS  

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74% 

CONSTRUÇÃO 

DE 

MANUNTEÇÃO 

DE ESTAÇÕES 

E RE-DES DE 

DISTRIBUI-ÇÃO 

DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97% 

 

OBRAS 

PORTUÁ-RIAS, 

MARÍTIMAS E 

FLUVIAIS 

4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16% 

 

 

   TIPOS DE OBRA 

 

DESPESA FINANCEIRA 

 

LUCRO 

1ºQuartil Médio 3º 

Quar

til 

1º Quartil Médio 3º 

Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0,59% 1,23% 1,39

% 

6,16% 7,40% 8,96% 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 

FERROVIAS 

1,02% 1,11% 1,21

% 

6,64% 7,30% 8,69% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONS-

TRUÇÕES CORRELATAS 

0,94% 0,99% 1,17

% 

6,74% 8,04% 9,40% 

CONSTRUÇÃO DE MANUTEN-ÇÃO 

DE ESTAÇÕES E REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENER-GIA 

ELÉTRICA 

1,01% 1,07% 1,11

% 

8,00% 8,31% 9,51% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍ-TIMAS 

E FLUVIAIS 

0,94% 1,02% 1,33

% 

7,14% 8,40% 10,43% 
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BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

PARCELA DO BDI 1ºQuartil Médio 3º Quartil 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1,50% 3,45% 4,49% 

SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82% 

RISCO 0,56% 0,85% 0,89% 

DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1,11% 

LUCRO 3,50% 5,11% 6,22% 

 

9.4.1. As taxas consideradas pela Administração: 

Itens Siglas % Adotado Situação 1° Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central AC 4,05% - 3,00% 4,00% 5,50% 

Seguro e Garantia SG 0,73% - 0,32% 0,40% 0,74% 

Risco R 0,60% - 0,50% 0,56% 0,97% 

Despesas Financeiras DF 1,04% - 1,02% 1,11% 1,21% 

Lucro L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 

0,65%) 
CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variávelde acordo com o 

município) 
ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária 

sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 

Desoneracão) 

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão 

TCU) 

BDI 

PAD 
20,34% OK 

19,60% 20,97% 24,23% 

BDI COM desoneração BDIDES 26,33% OK       

 

9.5. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a legislação tributária do município de 

Mucuri, onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de definição da base de cálculo 

do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual 

proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 

2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

9.6. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e 

COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está 

obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de 

encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de 

recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar. 

 

9.7. Será incidente a taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação para os serviços novos incluídos 

por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, 

com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto 

ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

 

X - DOS PRAZOS 

 

10.1. A obra deverá ser executada no prazo máximo estabelecido no Cronograma Físico -Financeiro, contados a 

partir da emissão da Ordem de Serviços. 

 

10.1.1. O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias corridos contado do recebimento da Ordem de Serviço 

expedida pela Prefeitura Municipal; e o da conclusão, o proposto pela contratada, se inferior ao máximo definido 

no item 10.1; 

 

10.2. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

 



PREFEITURA MUN. DE MUCURI-BA 
CNPJ nº 13.761.705/0001-73 

                 Av. Petrobrás, nº 258, Centro -Mucuri/BA  -  CEP: 45.930-000 Tel: 
(73) 3206-1221 

                                                 licitacao@mucuri.ba.gov.br 

 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE  

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br  

10.2.1. Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários dependerão de prévia e formal 

comunicação a Secretaria de Obras e serviços urbanos e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou 

majoração do preço pactuado para a execução da obra ora licitada, razão pela qual será improcedente a 

reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-

noturnos”, uma vez que a contratada se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os 

parâmetros apontados nesta Concorrência. 

 

10.3. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento 

Definitivo da obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 

 

10.4. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo 

desta Concorrência para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”. 

 

10.5. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, 

os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 

 

10.6. O prazo previsto no item 10.1.1, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela contratada, 

durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Prefeitura 

Municipal.  

 

10.7. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, 

ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal, poderá ser solicitada prorrogação 

geral da validade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo. 

 

10.8. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a solicitação 

ou a convocação de que tratam o item 10.4, respectivamente, as licitantes ficam liberadas dos compromissos 

assumidos. 

 

XI - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO 

 

11.1. Trata-se de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo “MENOR PREÇO” enquadrada nos art. 10, 

inciso II, alínea “a”, art. 22, inciso I e § 1º, art. 23, inciso I, alínea c e art. 45, § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93. 

 

XII - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

12.1. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, 

as propostas que: 

12.1.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

12.1.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 

o julgamento; 

12.1.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

12.1.4. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 

perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

12.1.5. não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo anexo a este 

edital. 

12.1.6. Apresentar, na composição de seus preços: 

12.1.6.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

12.1.6.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

12.1.6.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos 

serviços. 

12.1.7. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 

com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

12.1.7.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração. 

12.1.7.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade 

dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob 
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pena de desclassificação. 

12.2. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer uma das etapas 

previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de referência discriminados nos projetos anexos a este 

Edital.  

12.2.1. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os 

projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 

ultrapassar, ao  valor total do futuro contrato.. 

12.2.2. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.2.3. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, haverá 

nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

12.3. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior. 

 

XIII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DESEMPATE 

 

13.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Concorrência e seus Anexos será 

declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço global. 

 

13.1.1. Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da 

planilha de preços apresentada. 

 

13.1.2. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

13.1.3. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da 

proposta. 

13.1.4. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

13.1.5. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, 

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, proceder-se-á a comparação com os valores 

da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

13.1.6. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

13.1.7. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos, caso esteja 

presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese 

de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo 

licitatório. 

13.1.8. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

13.1.9. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, 

a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, 

para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

13.1.9.1. É reconhecida a prioridade da contratação da empresa local, até o limite de 10% (dez por cento) do 

melhor preço válido, conforme autoriza o art. 48, § 3º da lei Complementar nº 123/06, com a redação dada pela 

Lei Complementar nº 147/2014. 

13.1.10. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas para 

fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, 

prevalecerá a classificação inicial. 
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13.1.10.1. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

13.1.10.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

13.1.10.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País. 

13.2. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor 

ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.  

 

13.3. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para efeito de análise e 

caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações: 

a) Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços ofertados. 

 

13.4. A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas propostas 

das licitantes. 

 

13.4.1. Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços superiores aos limites 

determinados pela Prefeitura Municipal (Anexo II - Orçamento Estimativo), a licitante deverá apresentar relatório 

técnico circunstanciado, justificando a composição e os preços unitários ofertados. 

 

13.4.2. Caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Permanente de Licitação, a licitante 

deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado pela Prefeitura, sob pena de desclassificação da 

proposta. 

 

13.4.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Concorrência, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.  

 

13.4.4. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que 

esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 

de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

 

13.3. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento 

da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou 

omissões deste Edital. 

13.4. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de 

Pessoal da Prefeitura e/ou Consultores ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar-se 

na sua decisão. 

 

XIV - DO DIREITO DE PETIÇÃO E DOS RECURSOS 

14.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso aa Presidente 

da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura 

da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação 

desta Concorrência. 

 

14.1.1. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta Concorrência com vista 

franqueada aos interessados. 

 

14.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao  Prefeito 

Municipal. 

 

14.3. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender modificação total ou 

parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, 

anexando-se ao recurso próprio. 
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14.3.1. O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de Licitação, logo após ter sido 

protocolizado no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal. 

 

14.4. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal,  por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

14.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

XV - DA ADJUDICAÇÃO 

15.1. A execução dos serviços correspondentes ao objeto será adjudicada a uma única empresa, depois de 

atendidas as Condições desta Concorrência. 

 

XVI – DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no mesmo prazo. 

14.2. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a 

Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame pela 

autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

14.3. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a 

intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

14.4. O resultado do certame será divulgado em Ata, no Portal de Acesso à Informação ou através do Diário 

Oficial do Município, conforme previsão neste Edital. 

 

XVII - DO TERMO DE CONTRATO 

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo de Contrato, 

prorrogável na forma dos arts. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93. 

17.1.1. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à construção da 

Creche/Pré-Escola 002, no Distrito de Itabatã, no Município de Mucuri/BA, será formalizado e conterá, 

necessariamente, as Condições já especificadas neste Ato Convocatório. 

 

17.2. Quaisquer condições apresentadas pela adjudicatária em sua proposta, se pertinentes, poderão ser 

acrescentadas ao contrato a ser assinado. 

 

XVIII - DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 

18.1. A prefeitura Municipal convocará oficialmente à adjudicatária, durante a validade da sua proposta para, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 

18.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal. 

 

18.2.1 Será exigida a garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato em uma das modalidades 

previstas no art. 56, § 1º  da Lei nº 8.666/93, a critério do contratado. 

 

18.3. É facultado à Prefeitura Municipal, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e 

condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços 

atualizados, ou revogar esta Concorrência, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 

8.666/93. 

 

18.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 
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18.5. O disposto nesta sub-condição não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2º da Lei n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela 

contratada, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

XIX - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

19.1. No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, 

prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos 

desenhos, sempre consultada a Fiscalização. 

 

19.2. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Anexo I e II deste Edital, 

serão resolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

 

19.3. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a contratada estar ciente 

das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços constantes das Especificações Técnicas. 

 

19.4. A contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se 

admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Prefeitura Municipal. 

 

19.5. A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, em local estratégico, “container” tipo caçamba, 

para o recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra. 

 

XX - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

20.1. Tratando-se de produtos de procedência estrangeira, a Prefeitura Municipal poderá exigir da contratada, a 

apresentação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da entrega dos equipamentos e materiais, dos 

documentos relativos à importação. 

 

20.2. A licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do contrato, o nome e o 

número do telefone do seu preposto, que estará sujeito à aceitação da Prefeitura Municipal, para representá-la na 

execução do contrato. 

 

20.3. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal, Setor de Licitações, Avenida Petrobrás, nº 258, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal, Mucuri, Bahia, 

pelo e-mail: licitacao@mucuri.ba.gov.br ou pelo tel; (73) 3206-1600, no horário das 08h00min às 14h:00min, para 

obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários. 

 

XXI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

21.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação (Documentação), devendo a Prefeitura Municipal, 

por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 

21.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal a licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes “Documentação” e 

“Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso. 

 

21.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta Concorrência até o 

trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

21.4. A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação, logo após ter sido 

protocolizada no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal. 

 

XXII - DA CONCORRÊNCIA  

22.1. A Prefeitura Municipal, com relação a esta Concorrência: 

a) Deverá anulá-la, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado; ou 

b) Poderá revogá-la, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou 
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c) Poderá transferir a data de abertura dos envelopes Documentação e Propostas, por sua conveniência 

exclusiva. 

 

22.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Concorrência: 

a) A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado 

o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93; 

b) A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea 

anterior; e 

c) No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

XXIII – DA DOTAÇÃO 

23.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos alocados no Orçamento Anual 

vigente, na seguinte dotação orçamentária, sem prejuízo de outras incorporadas ao contrato decorrente desta 

Licitação mediante apostilamento: 

 

UNIDADE: 142000 – Fundo Municipal de Educação 

PROJETO/ATIVIDADE: 1017 – Construção de Creches no Município 

ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00– Obras e Instalações 

FONTE DE RECURSO: 00; 22 

 

XXIV – DOS ANEXOS 

 

24.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

 

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

ANEXO I – A – JUSTIFICATIVA PARA OBRA REMANESCENTE 

 

ANEXO II - ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

 

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

ANEXO IV- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

ANEXO V - A - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

ANEXO V – B - MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 

 

ANEXO VI - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM V - HABILITAÇÃO 

 

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 

 

XV - DO FORO 
 

25.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente 

serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Mucuri, Comarca de Mucuri-BA. 

 

 

Comissão Permanente de Licitação, Mucuri/BA, em 04 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

Alan Rodrigues Pereira - Presidente 

 

 

 



PREFEITURA MUN. DE MUCURI-BA 
CNPJ nº 13.761.705/0001-73 

                 Av. Petrobrás, nº 258, Centro -Mucuri/BA  -  CEP: 45.930-000 Tel: 
(73) 3206-1221 

                                                 licitacao@mucuri.ba.gov.br 

 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE  

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br  

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° CC3-2021-2 

 

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO 

 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUN. DE MUCURI-BA 
CNPJ nº 13.761.705/0001-73 

                 Av. Petrobrás, nº 258, Centro -Mucuri/BA  -  CEP: 45.930-000 Tel: 
(73) 3206-1221 

                                                 licitacao@mucuri.ba.gov.br 

 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE  

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br  

 

 

 

  
 MEMORIAL DESCRITIVO  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO B   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



PREFEITURA MUN. DE MUCURI-BA 
CNPJ nº 13.761.705/0001-73 

                 Av. Petrobrás, nº 258, Centro -Mucuri/BA  -  CEP: 45.930-000 Tel: 
(73) 3206-1221 

                                                 licitacao@mucuri.ba.gov.br 

 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE  

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br  

 

SUMÁRIO  

1. INTRODUÇÃO................................................................................................................................. 3  

1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA PROINFÂNCIA FNDE ............................................................. 4  

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO ................................................................................................. 4    

2. ARQUITETURA............................................................................................................................... 5  

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS.................................................................................................... 6  

2.2. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO.........................................................................................7  

2.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS......................................................................... 8   

2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES.................................................... 9  

2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA...........................................10  

2.6. ACESSIBILIDADE....................................................................................................................11  

2.7. REFERÊNCIAS NORMATIVAS...............................................................................................11    

3. SISTEMA CONSTRUTIVO.............................................................................................................12  

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO.............................................................13   

3.2. AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES............................................................................................13  

3.3. VIDA ÚTIL DO PROJETO........................................................................................................14  

3.4. REFERENCIAS NORMATIVAS ..............................................................................................14    

4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS................................................................................................... 15   

4.1. SISTEMA ESTRUTURAL ....................................................................................................... 16   

4.1.1. Considerações Gerais  

4.1.2. Caracterização e Dimensão dos Componentes  

4.1.3. Sequência de execução  

4.1.4. Normas Técnicas relacionadas  

4.2. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO..................................................................................18   

4.2.1. Alvenaria de Blocos Cerâmicos  

4.2.2. Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto - Cobogós  

4.2.3. Vergas e Contravergas em Concreto  

4.2.4. Divisorias leves em painéis   

4.3. ESTRUTURAS DE COBERTURAS.........................................................................................21  

4.3.1. Caracterização dos materiais  

4.3.2. Referência com os desenhos do projeto executivo  

4.3.3. Normas Técnicas relacionadas  

4.4. COBERTURAS........................................................................................................................ 22   

4.4.1. Telhas Cerâmicas  

4.4.2. Telhas de Vidro  

4.4.3. Rufos Metálicos  

4.4.4. Pingadeiras em Concreto  

4.5. ESQUADRIAS..........................................................................................................................24   

4.5.1. Janelas de Aluminio  

4.5.2. Portas de Madeira  

4.5.3. Portas de Vidro  

4.5.4. Fechamentos de Vidro do Pátio  

4.5.5. Telas de Proteção em Nylon  

4.6. IMPERMEABILIZAÇÕES.........................................................................................................27  

4.6.1. Manta Asfáltica  

  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  

4.7. ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS......................................................................................28   

4.7.1. Paredes externas – Pintura Acrílica  

4.7.2. Paredes externas – Cerâmica 10x10  

4.7.3. Paredes internas – áreas secas  



PREFEITURA MUN. DE MUCURI-BA 
CNPJ nº 13.761.705/0001-73 

                 Av. Petrobrás, nº 258, Centro -Mucuri/BA  -  CEP: 45.930-000 Tel: 
(73) 3206-1221 

                                                 licitacao@mucuri.ba.gov.br 

 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE  

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF 

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br  

4.7.4. Paredes internas – áreas molhadas  

4.7.5. Pórticos  

4.7.6. Piso Continuo em Granitina  

4.7.7. Piso Vinilico em manta - *alternativa para regiões frias  

4.7.8. Piso em Cerâmica 40x40 cm  

4.7.9.  

4.7.9. Soleira em granito   ...................................................................................................................................... 49 

4.8. PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS ............................................................................................................. 56 

4.8.1. Forração de Grama    ................................................................................................................................... 56 

5. HIDRAULICA ..................................................................................................................................................... 56 

5.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA ..................................................................................................................... 56 

5.2. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS .......................................................................................................... 58 

5.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO .................................................................................................... 59 

5.4. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL ...................................................................................................... 61 

5.5. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ........................................................................................ 62 

6. ELÉTRICA ......................................................................................................................................................... 63 

6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .......................................................................................................................... 63 

6.2. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO ............................................................................................................. 66 

6.3. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ................................................................................... 67 

6.4. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÃO .............................................................................................. 70 

7. ANEXOS ............................................................................................................................................................ 70 

7.1. TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS ............................................................................................................. 70 

7.2. TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS ......................................................................... 74 

7.3. TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS............................................................................. 77 

7.4. TABELA DE ESQUADRIAS ............................................................................................................................ 81 

7.5. LISTAGEM DE DOCUMENTOS ..................................................................................................................... 83 

 

4.7.10. Piso em Cimento desempenado   

4.7.11. Piso em Blocos Intertravados de Concreto   

4.7.12. Piso em Areia filtrada ou grama sintetica   

4.7.13. Piso Tátil – Direcional e de Alerta   

4.7.14. Tetos  

4.7.15. Louças  

4.7.16. Metais/Plásticos  

4.7.17. Bancadas, divisórias e Prateleiras em Granito  

4.7.18. Elementos Metálicos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Ministério da Educação  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST   

  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE  
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF  

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br  

25  

  

  

  1 INTRODUÇÃO  

 
  

1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA PROINFÂNCIA FNDE  
  

O Programa PROINFÂNCIA - Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de 
Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construção 
das escolas, como na implantação de equipamentos e mobiliários adequados, uma vez que esses refletem na 
melhoria da qualidade da educação.  

O programa além de prestar assistência financeira aos municípios, com caráter suplementar, padroniza e qualifica 
as unidades escolares de educação infantil da rede pública.  

  

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO  
  

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar 
criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. 
Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.  

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetonico, com 
suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, 
decretos, regulamentos,portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos 
federais,estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.  
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2. ARQUITETURA  

 
2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

  

O Projeto Padrão Tipo B desenvolvido para o Programa Proinfância, tem capacidade de atendimento de até 224 
crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), e 112 crianças em período integral. As escolas de educação 
infantil são destinadas a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuídos da seguinte forma:  

Creche - para crianças de 0 até 4 anos de idade, onde:  

Creche I – 0 até 18 meses  

Creche II – 18 meses até 3 anos  

Creche III – 3 anos até 4 anos  

Pré-escola – para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses  

O partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da criança, tanto no aspecto 
físico, psicológico, como no intelectual e social. Foram levadas em consideração as grandes diversidades que 
temos no país, fundamentalmente em aspectos ambientais, geográficos e climáticos, em relação às densidades 
demográficas, os recursos socioeconômicos e os contextos culturais de cada região, de modo a propiciar 
ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, 
formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e sociais.  

Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Tipo B em terreno retangular com medidas de 40m de 
largura por 70m de profundidade e declividade máxima de 3%. Tendo em vista as diferentes situações para 
implantação das escolas, o Projeto Padrão apresenta opções e alternativas para efetuá-las, dentre elas, opção de 
instalações elétricas em 110V e 220V, alternativas de fundações, implantação de sistema de esgoto quando não 
houver o sistema de rede pública disponível e alternativas de elementos construtivos visando o conforto térmico.  

Com a finalidade de atender ao usuário principal, no caso as crianças na faixa etária definida, o projeto adotou os 
seguintes critérios:  

 Facilidade de acesso entre os blocos;  
 Segurança física que restringem o acesso das crianças desacompanhadas em áreas como 

cozinha, lavanderia, castelo d’água, central de gás, luz e telefonia;  

 Circulação entre os blocos com no mínimo de 80cm, com piso contínuo, sem degraus, desniveis ou juntas, 

com garantia de acessibilidade em consonância com a ABNT NBR 9050;  

 Setorização por faxa etária para a promoção de atiidades especificas de acordo com as necessidades 

pedagógicas, com a adoção de salas de atividades para cada faixa etaria;  

 Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias como: pátios, solários e 

áreas externas;  

 Interação visual por meio de elementos de transparência como instalação de vidros nas partes inferiores das 

portas, esquadrias a partir de 50cm do piso e paredes vazadas entre os solários;  

 Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensões de instalações adequadas, como 

vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral.  

  

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na edificação, e independem 
das técnicas construtivas e materiais aplicados.  

  

2.2. PARÃMETROS DE IMPLANTAÇÃO  
Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados alguns parâmetros 
indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a edificação das melhores condições:  

  

 Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno, existência de vegetação, manaciais 

de água e etc.    

 Localização do terreno: privilegiar localização próxima a demanda existente, com vias de acesso fácil, evitando 

localização próxima a zonas industriais, vias de grande tráfico ou zonas de ruído; Garantir a relação harmoniosa 
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da construção com o entorno, visando o conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, 

acústico, olfativo/qualidade do ar);   

 Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à insolação, permitindo ventilação 

cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminação natural;  

 Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em função da cobertura vegetal 

do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem a 

fim de antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuários;   

 Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando dimensionar corretamente as 

fundações para garantir segurança e economia na construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de 

fundação, é necessário conhecer as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de 

pesquisas e sondagem de solo;  

 Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente suas características 

procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, 

conforto ambiental, assim como influencia no escoamento das águas superficiais;  

 Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação com relação aos alimentadores das 

redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos 

mananciais utilizando-se fossas sépticas quando necessárias localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos 

mananciais.   

 Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto aos requisitos de conforto 

ambiental e dinâmica de utilização da Creche quanto à minimização da carga térmica e conseqüente redução do 

consumo de energia elétrica. Havendo necessidade, em função da melhor orientação, o edifício deverá ser locado 

no terreno de forma espelhada em relação ao eixo central da edificação. Além disso, a área exposta à maior 

insolação deve ser compatível com a posição de solários, e com a entrada do sol nos ambientes internos 

favorecendo o desenvolvimento das crianças. A correta orientação deve levar em conideraçao o direcionamento 

dos ventos favoráveis, brisas refrescantes, levando-se em conta a temperatura média no verão e inverno 

característica de cada Município.  

  

  2.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS  

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetonico foram condicionantes alguns parâmetros, a seguir 
relacionandos:  

 Programa arquitetônico – elaborado com base no numero de usuários e nas necessidades operacionais 

cotidianas da creche, proporcionando uma vivencia completa da experiência educacional adequada a faixa etária 

em questão;  

 Distribuição dos blocos – a distribuição do programa se dá por uma setorização  

clara dos conjuntos funcionais em blocos e previsão dos principais fluxos e circulações; A setorização prevê tanto 
espaços para atividades particulares, restritas a faixa etária e ao grupo e a interação da criança em atividades 
coletivas. A distribuição dos bloso prevê também a interaçãocom o ambiente natural;   

 Volumetria dos blocos – Derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia de coberturas adotada, 

a volumetria é elemento de identidade visual do projeto e do programa Proinfancia;  

 Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram  

pensados sob o ponto de vista do usuário infantil. Os conjuntos funcionais do edifício da creche são compostos 
por salas de atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades são amplas, permitindo diversos arranjos 
internos em função da atividade realizada, e permitindo sempre que as crianças estejam sob o olhar dos 
educadores. Nos banheiros, a autonomia das crianças está relacionada à adaptação dos equipamentos as suas 
proporções e alcance;  

 Layout – O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da creche foi realizado 

levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados a faixa etária especifica e ao bom 

funcionamento da creche;  
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 Tipologia das coberturas – foi adotada solução simples de telhado em duas  

águas, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo adotado. Esta tipologia é caracterizante do 

Programa Proinfancia;  

 Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de  

iluminação e ventilação natural em ambientes escolares;  

 Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes do partido arquitetônico da 

creche, como pórticos, volumes, molduras e etc. Eles permitem a identificação da creche Tipo B e sua associação 

ao Programa Proinfancia;    

 Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram  

especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e caracteristica do uso, 
conforto antropodinamico, exposição a agentes e intempéries;  

 Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores que  

privilegiassem atividades lúdicas relacionadas a faixa etária dos usuários;   

 Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi  

considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmo em varias regiões do país. Foram 
observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de manutenção.  
 
2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS  E  DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES  

As escolas de ensino infantil do Tipo B são térreas e possuem 5 blocos distintos de acordo com a função a que se 
destinam. São eles: bloco administrativo, bloco de serviços, bloco multiuso e 2 blocos pedagógicos. Os 05 blocos 
juntamente com o pátio coberto são interligados por circulação coberta. Na área externa estão o playground, o 
castelo d’água e a área de estacionamento.  

Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes:  

Bloco Administrativo (entrada principal da escola):  

 

Hall;  

Recepção;  

Secretaria;  

Circulação interna;  

Diretoria;  

Sala de professores;  

Almoxarifado;  

Sanitários adultos: masculino e feminino.  
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Bloco de Serviços: Circulação interna; Rouparia:  

 Balcão de entrega de roupas limpas.  

Lavanderia:  

 Balcão de recebimento e triagem de roupas sujas;  Bancada para 

passar roupas com prateleiras;  Tanques e máquinas de lavar.  

Copa Funcionários:  

Deposito de Material de Limpeza (D.M.L);  

Vestiário masculino;  

Vestiário feminino; 

Despensa; 

Cozinha:  

 Bancada de preparo de carnes;  

 Bancada de preparo de legumes e verduras;  

 Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;  

 Bancada de lavagem de louças sujas;  

 Área de Cocção;  

 Balcão de passagem de alimentos prontos;  

 Balcão de recepção de louças sujas;  

Buffet; 

Lactário:  

 Área de higienização pessoal;  

 Área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios;  Bancada de entrega de 

alimentos prontos.  

Área de Serviço externa:  

 Secagem de roupas (varal);  

 Central GLP;  

 Depósito de lixo orgânico e reciclável;  

 Área de recepção e pré-lavagem de hortaliças.  

  

Blocos Pedagógicos:  

Bloco Creche I e II – crianças de 0  a 3 anos:  

Fraldário (Creche I);  

Sanitário (Creche II);  

Atividades;  

Repouso;  

Alimentação (Creche I); Solário.  

Bloco Creche III e pré-escola – crianças de 3 a 5 anos e 11 meses:  

Atividades;  

Repouso (Creche III);  

Solário.  

Bloco Multiuso:  

Sala multiuso;  

02 sanitários infantis, feminino e masculino;  

02 sanitários para adultos e portadores de necessidades especiais, feminino e masculino;  

Sala de apoio à informática (S.I.); Sala 

de Energia Elétrica (S.E.E); Sala de 

Telefonia (S.T.). Pátio Coberto:  

Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas etárias, onde se localiza o refeitório, 

próximo ao buffet.  

Playground:  

Espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos infantis.  

Castelo d’água:  
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Elemento cilíndrico metálico, característico do Projeto Padrão, que abriga os reservatórios de água.  

  

2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA  
As diversidades climáticas no território nacional são inúmeras. As particularidades regionais devem ser observadas 
e as necessidades de conforto espacial e térmico atendidas.   

É, pois, de fundamental importância que o edifício proporcione a seus ocupantes um nível desejável de conforto 
ambiental, o que tem inicio com a realização de um projeto de impantação adequado que privilegie a adequação 
da edificação aos parâmetros ambientais, bem como definido no item 2.2.  

A existência de um projeto padrão, contudo, dificulta em partes a adaptação climática a regiões especificas. Para 
a resolução de tal problema, foram criados durante a execução do projeto arquitetônico, alguns elementos 
construtivos acessórios e opcionais de controle de ventilação, e melhoria do conforto térmico, para serem adotados 
conforme a necessidade climática da região onde se construirá cada unidade de creche:  

 Fechamentos dos Pátios: No pátio coberto e no refeitório, foram definidas esquadrias que podem ser 

usadas nas regiões de clima frio. São compostas de janelas de vidro laminado ou temperado, as quais possuem 

folhas que podem correr por frisos localizados no piso e teto, permitindo que esses ambientes fiquem parcialmente 

ou totalmente fechados.  

 Utilização de forros: Sugere-se que as salas de aula recebam forro de gesso acartonado (rebaixo de 

30cm) afim de reduzir o pé-direito interno para 2,70m, melhorando assim, o conforto térmico nestes ambientes.  

 Alternativas de acabamento: Nas regiões frias, é aconselhável a cobertura do piso das salas de aula 

com manta sintética, a fim de fazer um melhor controle térmico.  

 

2.5.1. Referências com os Desenhos  

- Referências: B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 - Complemento para regiões frias  

  

2.6. ACESSIBILIDADE  

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a acessibilidade é definida como 
“Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos 
urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.  

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de 
acordo com o especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e 
táteis.  

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:  

 Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;  

 Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual;  

Sanitários para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade especiais;  

 Sanitário para crianças portadoras de necessidades especiais.   

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária especifíca para estes usuários, bem como barras de apoio 
nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.  

 

2.7. REFERÊNCIAS NORMATIVAS  

- Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil - MEC,  

2006;  

- Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil, encarte 1 - MEC, 2006;  
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- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.  

- Portaria GM/MS Nº 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de creches. 

3. SISTEMA CONSTRUTIVO  

 
3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO   

  

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade na análise de projeto e 
fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um projeto-padrão. Algumas das premissas deste 
projeto padrão tem aplicação direta no sistema construtivo adotado:  

 Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território brasileiro, considerando-se 

as diferenças climáticas, topográficas e culturais;  

Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;   

 Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em consonância com a ABNT 
NBR 9050;  

 Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;  

 Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, saúde e 
padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;  

 O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as reservas regionais  com 

enfoque na sustentabilidade.  

  

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra em todas as regiões do país, 
o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:  

 Estrutura de concreto armado;  

 Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme  
NBR 7171) e alvenaria de elemento vazado;  

 Laje pré-moldada;  

 Telhas de barro (modelo colonial).  

  

3.2. AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇOES  
  

Devido a características do sistema construtivo adotado, eventuais ampliações e adequações ao projeto podem 
ser facilmente executadas.   

  

 Acréscimos:  

A edificação foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos usuários previstos (cerca de 120 
alunos por turno). Eventuais ampliações devem ter sua necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer 
ampliaçãos devem obedecer ao código de obras local, bem como as normas de referencia citadas neste memorial 
descritivo.   
Ampliações horizontais, desde que em consonância com o permitido no código de obras vigente, poderão ser feitas 
utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito acima. A edificação foi concebida para um pavimento, portanto 
ampliações verticais não foram previstas.   

  

 Demolições:  

As demolições de componentes, principalmente, elementos de vedação vertical, devem ser cuidadosamente feitas, 
após consulta ao projeto existente. A demolição de vedações, deve levar em consideração o projeto estrutural, 
evitando-se danos e compromentimento da estrutura.   

  

 Substituições:  
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Os componentes da edificação, conforme descitos no item 4.Elementos Cosntrutivos, podem ser facilmente 
encontrados em diversas regiões do pais. A substituição de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta 
previa ao projeto existente, para confirmação de dados relativos aos componentes.   

  

  

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO   

  

Sistema  Vida Util mínima (anos)  

Estrutura  ≥ 50   

Pisos Internos  
 

Vedação vertical externa  
 

Vedação vertical externa  
 

Cobertura  
 

Hidrossanitário  ≥ 20  

  

  

3.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS  

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP -  Secretaria de Estado de 

Administração e do Patrimônio;  

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de 

concessionárias de serviços públicos;  

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento.  

 

 

4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS  

 
4.1. SISTEMA ESTRUTURAL  

  

4.1.1. Considerações Gerais 
 
Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, do tipo convencional 
composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informações sobre os materiais 
empregados, dimensionamentos e especificações deverá ser consultado o projeto executivo de estruturas.   

  

Quanto a resistência do concreto adotada:  
  

  

Estrutura  FCK (MPa)  

Vigas  25 MPa  

Pilares  25 MPa  

Lajes  25 MPa  

Sapatas  25 MPa  
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4.1.2. Caracterização e Dimensão dos Componentes  
  

 4.1.2.1.  Fundações  

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das cargas da edificação e da 

profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão fornece as cargas da edificação, porém as 

resistências de cada tipo de solo serão diferentes para cada terreno. O FNDE fornece um projeto de fundações 

básico, baseado em  previsões de cargas e dimensionamento e o Municipio, ou ente federado requerente, deve 

utilizandose ou não do projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu próprio projeto executivo de 

fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto executivo confirmará 

ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no projeto básico e caso haja divergências, o 

projeto executivo elaborado deverá ser homologado pela Coordenação de Infra-Estrutura do FNDE – CGEST.   

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, a capacidade de suporte 

do solo e a presença do nível d’água. Com base na combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o 

menor custo e o menor prazo de execução.  

4.1.2.1.1. Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas  

  Desde que seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção interessante, pois, no aspecto técnico tem-
se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao controle de qualidade do material no que se refere à 
resistência e aplicação.  

 As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação fornecidas pelo cálculo da estrutura 
e pela capacidade de suporte do terreno, que deverá ser determinada  através de ensaios para cada terreno onde 
a edificação será executada.  
  

4.1.2.1.2. Fundações profundas   

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de profundidade é necessário 

recorrer às fundações profundas, tipo estaca, Elementos esbeltos, implantados no solo por meio de percussão ou 

pela prévia perfuração do solo com posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio 

de resistência lateral e resistência de ponta.  

No projeto, é fornecido o cálculo estrutural na modalidade estaca escavada, para uma carga admissível de 0,2 
MPa (2 kg/cm2).    

  4.1.2.2.  Vigas  

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.   
  

 4.1.2.3.  Pilares  

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas 12x30cm.   
 4.1.2.4.  Lajes  

É utilizada laje maciça de altura média aproximada de 10 cm.   

  

4.1.3. Sequência de execução  
  

 4.1.3.1.  Fundações  

  

 4.1.3.1.1.  Movimento de Terra:  
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  Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem ser utilizadas as curvas de 
nível referentes aos projetos de implantação de cada edificação. A determinação dos volumes deverá ser realizada 
através de seções espaçadas entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir 
os aterros necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do caixão.   

 

 

 4.1.3.1.2.  Lançamento do Concreto:  

  Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas deverão estar limpas, 
isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. 
Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua 
concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de 
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em 
nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral.  
  

 4.1.3.2.  Vigas  

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as seguintes precauções:  na execução 
das formas estas deverão estar limpas para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja 
facilidade na sua remoção. Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da 
concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A 
concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertienente. A cura deverá ser executada para 
se evitar a fissuração da peça estrutural.  

 4.1.3.3.  Pilares  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, 
sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou 
podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. . A concretagem deverá ser 
executada conforme os preceitos da norma pertienente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração 
da peça estrutural.   

  

 4.1.3.4.  Lajes  

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de primeira qualidade ou com escoras 
metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas deverão ser molhadas até a saturação, antes da 
concretagem. Após a concretagem a cura deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração 
da superfície. A desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma.  

  

4.1.4. Normas Técnicas relacionadas  
 

-  Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova;     

- ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova  

cilíndricos;  

-  Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;  

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;  

- ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão;  

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  

Execução de estruturas de concreto – Procedimento;  
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4.2. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO  
   

4.2.1. Alvenaria de Blocos Cerâmicos  
  

 4.2.1.1.  Caracterização  e Dimensões do Material:  

Tijolos cerâmicos de seis furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as 
faces planas, cor uniforme;   

- Largura: 19cm; Altura:19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;   

  

 4.2.1.2.  Seqüência de execução:  

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentado-se os blocos em amarração. Durante toda a 
execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa 
de cimento, areia e vedalit e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura  

  

 4.2.1.3.  Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos  

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerâmicos maciços, 
levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana após a execução da alvenaria.  

  
  

 4.2.1.4.  Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:  

Todas as paredes internas e externas  
  

- Referências:  
B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade  
B-ARQ-CRT-GER0-05a08_R03 - Cortes  

B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas  

  

 4.2.1.5.  Normas Técnicas relacionadas:  

ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da  

resistência à compressão;  

ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria;  

ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria – Forma e dimensões –  

Padronização;  

ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e  

blocos cerâmicos – Procedimento;  

ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para  

alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos;  

ABNT NBR 15270-3, Componentes cerâmicos - Parte 3: Blocos cerâmicos para  

alvenaria estrutural e de vedação - Métodos de ensaio;  
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4.2.2. Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto - Cobogós  
  

4.2.2.1. Caracterização e Dimensões do Material:   

Peças pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10cm, de primeira qualidade, leves, com as 
faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrílica segundo cor indicada no quadro de cores. 
Compoem o pano de cobogós base, pilaretes e testeira superior em concreto aparente, todos com h=10 cm. - 
Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm;  

  

 4.2.2.2.  Seqüência de execução:  

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo plastificante (vedalit) e revestidas 
conforme especificações do projeto de arquitetura  

  

 4.2.2.3.  Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos  

Para bom acabamento deve-se executar moldura em concreto, ao redor de cada conjunto dos elementos, com 
espessura = 10 cm, conforme projeto arquitetônico. Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, realizar os 
fechamento laterais e superior.  

  

 4.2.2.4.  Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:   

Fechamento da área de serviço h =220 cm  - cor vermelha  
Muretas divisórias dos solários h = 100 cm ou 180 cm – cor amarela  
  

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade  
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes  

B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas  

  

 4.2.2.5.  Normas Técnicas relacionadas:  

ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria -  

Requisitos;  

  

4.2.3. Vergas e Contravergas em concreto  
 4.2.3.1.  Características e Dimensões do Material  

As vergas serão de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e  
comprimento variável, embutidas na alvenaria.   

 4.2.3.2.  Sequência de execução:  

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relação 
aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão 
comprimento de 1,80m.  

  

 4.2.3.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

Em todas as esquadrias do projeto  
  

 Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade  
B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento  
B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03 - Esquadrias – Detalhamento   

  

4.2.4. Divisórias leves em painéis   
4.2.4.1.  Caracteristicas e Dimensões do Material 

 Divisórias em painéis compostos por:   

Revestimento externo e interno: (Chapas Eucaplac UV): chapa dura de fibras de eucalipto prensadas com 
acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta;  
Miolo: tipo MSO ("honey comb")  ou MMI (Miolo Maciço Isolante), isolante acústico, que retarda o alastramento 
superficial de chama.  Estrutura: em alumínio anodizado;   
Cor da chapa de revestimento externo e interno: ovo ou areia perola, cujos componentes são: Porta de abrir em 

laminado melamínico cor ovo; Perfis de alumínio pintura branca;  Base em perfil “u” em alumínio pintura branca; 

Vidro conforme indicação de projeto;   
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Painel:  35 mm(profundidade) x 1.202 mm(largura) x 2.110 mm(altura).  

Porta: 35 mm(profundidade) x 820 mm(largura) x 2.110 mm(altura).  

As dimensões totais e modulação na instalação devem seguir o projeto arquitetônico;   
  

- Modelo de Referencia: Divilux 35  

  

4.2.4.2. Seqüência de execução:  

Para a instalação dos painéis, deverão ser fixadas as guias, de parede, inferior e superior, através de 
aparafusamento na alvenaria acabada. Os painéis e montantes deverão ser encaixados em sequencia, bem como 
os vidros e portas do sistema. O manual de instalação detalhado do fabricante devera ser consultado.   

 4.2.4.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: Na divisão do ambiente 

repouso, nas creches I e II.   

  

Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade  

B-ARQ-AMP-BLC3-28a31_R03 – Ampliação Bloco Pedagógico I  
  

 4.3. ESTRUTURAS DE COBERTURAS   

  

4.3.1. Treliças Metálicas  
 4.3.1.1.  características e Dimensões do Material  

Estrutura de cobertura do Pátio Coberto, conforme especificação em projeto.   
  

 4.3.1.2.  Aplicação no projeto e Referência com os desenhos  

Estrutura de cobertura do Pátio Coberto, conforme especificação em projeto.   
  

- Referências: B-ARQ-COB-GER0-13_R03 - Cobertura  
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes  

B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes  

   

4.3.2. Madeiramento do Telhado  
 4.3.2.1.  características e Dimensões do Material  

  Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, conforme Classificação de Uso, 
construção pesada interna.   

  

Nome da peça  Dimensões da Seção Transversal em cm  

Pontaletes ou Colunas  15x15  

Terças   6x20  

Caibros  5x6  

Ripas  1,5x5  

Frechal  6x20  

  

 4.3.2.2.  Referência com os desenhos do projeto executivo  

Estrutura de cobertura dos blocos administrativo, pedagógicos, de serviços, e multiuso, conforme especificação 
em projeto.   
- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura  
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes  
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B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes  

  

 4.3.2.3.  Normas Técnicas relacionadas  
ABNT NBR 7190, Projeto de Estruturas de Madeira;  
ABNT NBR 7203, Madeira Beneficiada;  

   

  

4.4. COBERTURAS   
  

4.4.1. Telhas Cerâmicas  
  

 4.4.1.1.  Caracterização e Dimensoes do Material:  

Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo colonial, tipo capa canal de primeira qualidade sobre ripões de 
madeira fixados em estrutura de concreto.   
Comprimento 48cm x Largura 20cm x largura 15cm  

  

 4.4.1.2.  Seqüência de execução:  

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de cobre ou arame de aço 
galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em madeiramento de telhado e fixados em estrutura de 
concreto.   

  

 4.4.1.3.  Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos  

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequencia de execução. Os 
encontros com empenas e fechamentos verticais em alvenaria, devem receber rufos metálicos, para evitar 
infiltrações de água. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas 
coletoras, conforme especificação.   

  

 4.4.1.4.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos  

Telhados de toda a creche,   

Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura  

B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes  

B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes  

  

 4.4.1.5.  Normas Técnicas relacionadas:  

ABNT NBR 8039, Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo  

francesa – Procedimento;  

ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixação de telhas  

de fibrocimento – Dimensões e tipos – Padronização;  

  

4.4.2. Telhas de Vidro  
  4.4.2.1.  Caracterização e Dimensões do Material:  

Telhas de vidro do tipo Colonial, capa e canal aplicadas sobre ripas de madeira   
  

 Dimensões: 50cmx15cmx12cm  
  

 4.4.2.2.  Sequência de execução:  

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas 
opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras 
fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre. As fiadas verticais e as linhas de transição capa-canal 
devem ser retas, ortogonais à linha de beirais e com espaçamentos uniformes.  

  

 4.4.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos  



  

Ministério da Educação  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST   

  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE  
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF  

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br  

39  

  

  

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequencia de execução. Os 
encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, conforme 
especificação.   

  

4.4.2.4.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos Em trechos especificados do 

telhado de Pátio Coberto.   

- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura  
  

 4.4.2.5.  Normas Técnicas relacionadas:  

ABNT NBR 8039, Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo  

francesa – Procedimento;  

ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixação de telhas  

de fibrocimento – Dimensões e tipos – Padronização;  

  

4.4.3. Rufos Metálicos  
  

 4.4.3.1.  Caracterização e Dimensões do Material:  

Rufo externo em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume.   
Aba: 10 mm; Altura:60 mm; Largura: 170 mm; Aba 10 mm, conforme corte  

esquemático abaixo:   

  
Modelo de Referência: Marca: Calha Forte; Modelo: Rufo externo corte 25 x 3m  

  

 4.4.3.2.  Sequência de execução:  

Fixar as chapas de aço nas telhas e platibandas.   
  

 4.4.3.3.  Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos  

Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda, até o encontro com a pingadeira 
de concreto, conforme especificação e detalhamento de projeto  
 4.4.3.4.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:   

Telhados de toda a creche, onde existem encontros com platibandas em alvenaria vertical;   

  

- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura  

B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes  

B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes  

  

  

4.4.4. Pingadeiras em Concreto  
  

 4.4.4.1.  Caracterização do Material:  

Pingadeira pré moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior  para  proteger as superfícies 
verticais da platibanda da água da chuva.  
- Dimensões: Comprimento 100cm Largura 30cm x Altura 5cm.  
 4.4.4.2.  Seqüência de execução:  

Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, deve-se assentar as placas de concreto ao longo 
de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada. A união entre as placas deve estar devidamente 
calafetada, evitando, assim, a penetração de águas pelas junções. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina 
com especificação indicada pelo modelo referência.  

  

 4.4.4.3.  Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos  
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As pingadeiras deverão ser assentadas somente após a impermeabilização das calhas. A manta de 
impermeabilização cobre toda a superfície da calha, até o encontro com a pingadeira.    

  

 4.4.4.4.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:   

Telhados de toda a creche, encimando platibandas e empenas em alvenaria vertical;   

  

- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura  

B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes  

B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes  

  

 4.5. ESQUADRIAS  

   

4.5.1. Janelas de Aluminio   
 4.5.1.1.  características e Dimensões do Material  

As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com o 
contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6mm e ser temperados, nos casos de painéis maiores. Para 
especificação, observar a tabela de esquadrias anexo 5.4.  

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.  

- Vidros simples e temperados com 6mm de espessura  

  

 4.5.1.2.  Sequência de execução  

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam 
suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes 
pontos:  
Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e 
cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, 
reforçando a peça para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, 
deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.  

  

 4.5.1.3.  Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:  

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, embutidas na alvenaria, 
apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às laterais da janelas / portas.  

 4.5.1.4.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:   

- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento  

  

 4.5.1.5. Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia;  

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos  

e classificação;  

_ Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Ediifcacoes Públicas 

(2ª edição): TCU, SECOB, 2009.  

  

4.5.2. Portas de Madeira   
 4.5.2.1.  Caracteristicas e Dimensões do Material:  

  

Madeira  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira 
deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com 
enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.  
Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de  
parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.  

  

Ferragens  
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As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O 
acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga o peso das portas e o regime de 
trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas 
externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão 
utilizar cilindros comuns.  
Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores especiais, nos dois 
lados (interno e externo) de cada porta.  

  

 4.5.2.2.  Sequência de execução:  

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverão ser lixados e receber no mínimo duas 
demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de 
asperezas.  

  

 4.5.2.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:   

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor AMARELO OURO e pintura esmalte cor PLATINA, e com 

laminado melaminico cor BRANCO, conforme projeto e anexos 5.2. Tabela de Referencia de Cores e Acabamento 

e 5.4. Tabela de Esquadrias;  

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor AZUL ESCURO;  

- Conjuntos de fechadura e maçaneta;  

- Dobradiças (3 ou 2* para cada folha de porta – *portas de Box banheiros); - Puxadores (barra metálica 

para acessibilidade).  

- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).  

  

- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15e16_R03 - Esquadrias – Detalhamento  

  

 4.5.2.4.  Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;  

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e simbologia;  

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos.  

   

4.5.3. Portas de Vidro   
 4.5.3.1.  características e Dimensões do Material:  

Portas em vidro temperado de espessura 10mm, duas folhas, 1,60 x 2,10, de abrir conforme projeto e 
especificação.   

- Dimensões: 1,60 x 2,10 x 10mm espessura  

  

 4.5.3.2.  Seqüência de execução:  

Sistema de fixação no piso e no teto, através de ferragens para portas pivotantes, para montagem de portas duplas.   
  

 4.5.3.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:   

Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03 - Esquadrias 

– Detalhamento  

  

4.5.4. Fechamentos de Vidro do Pátio  
 4..4.1.  Caracteristicas e Dimensões do Material:  

Vidro temperado de espessura 10mm, conforme projeto e detalhamento.   
  

Alternativa para fechamento em Regioes Frias- Esquadria de alumínio para fechamento do pátio coberto e 
refeitório, conforme detalhamento de projeto. Deverá ser fixada no piso, e sua altura corresponde ao pé-direito 
acabado do ambiente – do piso ao teto ou ao fundo da viga do pórtico.   

- Vidros temperados com 10mm de espessura.  

  

 4.5.4.2.  Seqüência de execução:  

Sistema de fixação para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas ferragens recomendadas pelo 
fabricante.   
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 4.5.4.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:   

Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento  

B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas  

B-ARQ-PCD-RFR0-18_R03 – Complemento para regiões frias  
  

4.5.5. Telas de Proteção em Nylon  
   

 4.5.5.1.  Caracteristicas e Dimensões do Material:  

Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de insetos nas áreas de preparo e 
armazenagem de alimentos, cor cinza ou verde. O conjunto é composto de tela cor cinza ou azul, barra de alumínio 
para moldura , kit cantoneira e corda de borracha para vedação.     

- Dimensões variáveis conforme detalhamento de esquadrias.   

  

 4.5.5.2.  Sequência de execução:  

Instalar a moldura em alumínio na fachada externa nas esquadrias especificadas em projeto. A tela deverá ser 
fixada na barra de alumínio, utilizando-se a corda de borracha para vedação.  A moldura deverá ser executada de 
acordo com o tamanho da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha .   

  

 4.5.5.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:   

Esquadrias especificas do bloco de serviços, conforme indicação em projeto.   

- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento  

B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 – Fachadas.  

  

4.6. IMPERMEABILIZAÇÕES  
  

4.6.1. Manta Asfáltica  
  

 4.6.1.1.  Caracterização e Dimensões do Material:  

- Manta asfáltica composta de asfalto fisicamente modificado e polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos 

EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado.   

- Bobinas de 1,0 m (largura) x 10 m (comprimento) x 4mm (espessura);  

  

- Modelo de Referencia: Torodin 4mm   

    

 4.6.1.2.  Sequência de execução:  

Aplicar a manta asfáltica com auxílio de maçarico fazendo a aderência da manta ao primer, conforme orientação 
do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando-se sobreposição de 10cm e a adesão deve ser feita 
com maçarico. Deve ser feito o biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. 
Arremates de batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.   
Em caso de aplicação em muro de arrimo, a manta deverá ser aplicada sobre o muro de arrimo nas áreas de divisa 
onde haverá corte de terra. Deve-se tomar os cuidados para não danificar o material impermeabilizante quando se 
executar os serviços de reaterro e outros.  

  

 4.6.1.3.  Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos  

A manta de impermeabilização deve cobrir toda a superfície da calha, subindo na vertical, no mínimo 30 cm de 
altura ou até o encontro com a pingadeira. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio 
aproximado de 5cm a 8cm.  

  

 4.6.1.4.  Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos:  

- Calhas na cobertura, Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso.  

  

- Referências: B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 – Cortes  

B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes  

B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Planta de Cobertura  
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 4.6.1.5.  Normas Técnicas relacionadas  

ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto  
ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento  
ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade (PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) 
para impermeabilização   
 ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização  

  

4.7. ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS   

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do 
revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 
dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da 
alvenaria e o início do revestimento deve ser maior.  

  

4.7.1. Paredes externas – Pintura Acrílica  
  

 4.7.1.1.  características e Dimensões do Material  

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre reboco desempenado fino e 
acabamento fosco.  
Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrílico contra Microfissuras, ou  
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.1.3.  

  

 4.7.1.2.  Seqüência de execução:  

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de 
revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das 
instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem 
pintadas devem estar perfitamente secas, afim de evitar a formação de bolhas.  
O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antes da aplicação da massa corrida.  

  

 4.7.1.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Fachada – acima do barrado cerâmico e até a linha inferior da laje – Cor Branco  

Gelo  

- Solários - Muros de Cobogos - cor amarelo ouro   

- Área de Serviços – Muros de cobogos e muro baixo – Cor vermelho  

- Pilares do pátio e passarela – acima da altura de 1,20 m – cor Branco Gelo  

- Volume do Castelo Dágua* (opção por anéis de concreto) – cor amarelo ouro  

  

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade  

B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes  

B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas  

   

 4.7.1.4.  Normas Técnicas relacionadas:  

ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não  

industriais – Classificação;  

 ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em  

edificações não industriais - Preparação de superfície.  

  

4.7.2. Paredes externas – Cerâmica 10cmx10cm  
  

 4.7.2.1.  Caracteristicas e Dimensões do Material  

Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas externas, nas cores amarelo, azul escuro e vermelho, conforme 
aplicações descritas no item. 4.7.2.3.   
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- Modelo de Referência:   
Marca: Tecnogres:  
- Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;   

- Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;  

- Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichação; cor amarelo, brilho;   

  

ou Marca: Eliane:  
- Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10  

- Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro/1 10x10  

  

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.  

  

 4.7.2.2.  Sequência de execução  

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitários, antes de iniciado qualquer serviço de 
revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das 
instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento 
da área a ser revestida.  
Serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas, obedecendo rigorosamente a 
orientação do fabricante quanto à espessura das juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, 
recomendado pelo fabricante,   

  

 4.7.2.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Fachada - Barrado inferior - até a altura de 0,50m do piso – Cor Azul Escuro  

- Fachada - platibandas e empenas laterais – desde a linha inferior da laje até o  

topo do elemento - cor azul escuro   

- Fachada – Moldura das Janelas – uma fiada ao redor de toda a janela – cor vermelho  

- Pilares do pátio e passarela – ate a altura de 1,10 m – cor azul escuro  

Uma fiada acima de 1,10m, até a altura de 1,20m – cor amarelo  

- Volume da exaustão – revestindo todas as faces verticais do volume – cor amarelo  

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade  

B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes  

B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas  

   

 4.7.2.4.  Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 13755: Revestimento de parades externas e fachadas com placas  

cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento;  

  

4.7.3. Paredes internas - áreas secas  

Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberão revestimento cerâmico 
à altura de 1,20m, sendo o acabamento superior um friso horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, 
onde serão fixados ganchos, quadros, pregos, etc.   

Acima do friso de madeira, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre massa corrida PVA.   
  

 4.7.3.1.  Caracterização e Dimensões dos Materiais:  

  

Cerâmica (30x40cm):  

- Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca, do piso à altura de 1,20m.  

- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30  

x 40 cm.  

- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo  

modelo referência.  

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.  
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 Faixa de madeira (10cm):  

- Tábua de madeira com  espessura de 2cm, altura de 10cm, que será parafusada  

acima do revestimento cerâmico (do piso à altura de 1,20m).  

- Modelo de referência: tábua de Ipê ou Cedro (escolher de acordo com  

disponibilidade de madeira da região).  

- Acabamento com verniz fosco.  

  

Pintura:  

- Acima da faixa de madeira (h=1,30m) as paredes deverão ser pintadas, com  

tinta acrílica acetinada, cor: MARFIM – da faixa de madeira ao teto.  

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílico cor Marfim, ou equivalente.  

  

 4.7.3.2.  Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:  

  

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administração, professores, almoxarifado, 

informática e multiuso, copa funcionários, depósitos)  

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 

- Cortes  

  

4.7.4. Paredes internas – áreas molhadas  

Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma especificação de cerâmica para 
todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10x10cm nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m 
do piso, conforme especificação de projeto. Abaixo dessa faixa, será aplicada cerâmica 30x40cm, e acima dela, 
pintura com tinta epóxi a base de água, acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de 
cores definida no projeto.  

 4.7.4.1.  Caracterização e Dimensões do Material:  

  

Cerâmica (30x40cm):  

  

- Revestimento em cerâmica cerâmica 30X40cm, branca.   
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.  

  

- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30  

x 40 cm.  

- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo  

modelo referência.  
  

Cerâmica (10x10cm):  

Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas interna, nas cores azul escuro e  
vermelho, conforme aplicações descritas no item. 4.7.4.3.   

  

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.  

  

- Modelo de Referência:   

Marca: Tecnogres:  

1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;   

2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;   

  

ou Marca: Eliane:  

1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10  

2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro/1 10x10  
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Pintura:  

As paredes (acima da faixa de cerâmica de 10x10cm até o teto) receberão  

revestimento de pintura acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor: BRANCO 
GELO.   
Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epóxi a base de água),  

com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.  
  

 4.7.4.2.  Seqüência de execução:  

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas internas, obedecendo 
rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas. A última demão de tinta deverá ser feita 
após a instalações das portas e divisórias quando da finalização dos ambientes.  

  

 4.7.4.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

  

- Bloco de Serviços - Cerâmica branca 30x40 de piso a teto  

- Bloco Administrativo – Sanitários – Cerâmica branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada cerâmica 10x10 

acima de 1,80m – Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) – pintura acima de 1,90m.   

- Bloco Pedagógico 01 – Sanitários Infantis mistos Creche 02 - Cerâmica branca 30x40 até 1,80m - uma 

(01) fiada acima de 1,80m – cor vermelho - pintura acima de 1,90m.  

- Bloco Multiuso – Sanitários Infantis – Cerâmica branca 30x40 até 1,50m - uma fiada acima de 1,80m– 

Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m.  

- Bloco Multiuso – Sanitários PNE – Cerâmica branca 30x40 até 1,80m - uma fiada acima de 1,80m – Cor 

Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m.  

  

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade  

B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes  

B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 – Fachadas  

   
4.7.5. Pórticos  

 4.7.5.1.  Características e Dimensões do Material:  

Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas externas, nas cores amarelo, azul escuro e vermelho, encimado 
por pingadeira de concreto, conforme aplicações descritas no item. 4.7.5.3.   

  

- Modelo de Referência:   
Marca: Tecnogres:  

1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;   

2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;   

2 - Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichação; cor amarelo, brilho;  Revestimento em cerâmica até 10x10,   
- Comprimento 10cm x Largura 10cm  ou Marca: Eliane:  

1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10  

2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro/1 10x10  

  

 4.7.5.2.  Seqüência de execução:  

Serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas, obedecendo rigorosamente a 
orientação do fabricante quanto à espessura das juntas  

  

 4.7.5.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Pórtico de Entrada - Cor Amarelo  

- Pórticos do Pátio Coberto - cor vermelho   

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade  

B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes  

B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 – Fachadas  
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 4.7.5.4.  Normas Técnicas relacionadas:  

ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia;  

ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação;  

- ABNT NBR 13.818/1997: Placas Cerâmicas para Revestimento – Especificação  

e Métodos de Ensaio (descrição dos parâmetros dos ensaios).  
  

4.7.6. Piso Continuo em Granitina  
  

 4.7.6.1.  Caracterização e Dimesões do Material:  

- Piso contínuo em granitina com 17mm de altura (juntas plásticas niveladas), cor cinza claro;   

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 17mm (altura)  

  

 4.7.6.2.  Seqüência de execução:  

Revestimento monolítico, proporciona melhor assepsia que pisos em placas, pois  
não necessita de rejunte. Possui ótima resistência aos esforços leves e médios, garantindo maior durabilidade, 
higiene, segurança e acabamento estético.  
Deve ser aplicada sobre base de argamassa de regularização (traço 1:3, cimento  
e areia), de espessura mínima de 2 cm;   
Pode ser aplicado sobre o concreto ainda fresco (úmido sobre úmido) ou ainda sobre um concreto curado (úmido 
sobre seco). No sistema úmido sobre seco, recomenda-se utilizar processos mecânicos (fresagem) e químicos 
(adesivos) para garantir uma perfeita ponte de aderência.  
O polimento é dado com passagem de politrizes planetárias dotadas de pedras de  
esmeril que proporcionaram um acabamento superficial liso.   
      

4.7.6.3.  Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: - Deverá ser feito apicoamento e 

lavagem da laje de contrapiso   

  

 4.7.6.4.  Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:  

- Areas Internas dos Blocos Administrativo, Multiuso e Pedagógicos; Pátio Coberto, Refeitório, Calçadas 

Internas;    

  

- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso  

B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade  
  

  

4.7.7. Piso Vinilico em manta - *alternativa para regiões frias  
  

 4.7.7.1.  Caracterização e Dimesões do Material:  

- Piso vinílico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostatico para a  

redução da proliferação de bactérias.   

- Mantas de: 20,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espessura)  

  

- Modelo de Referência: Marca: Fademac; Coleção: Absolute; Linha: Totalsafe; Cor: Areia ou Quartzo; 

Disponível em mantas de 2x20m com 2mm de espessura.  

  

 4.7.7.2.  Seqüência de execução:  

- As mantas ou placas devem ser aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco  

e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos 
hidráulicos; limpo,firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas; o contrapiso deve também estar 
liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;  
O contrapiso deve receber massa de preparação para correção da aspereza da superficie – conforme descrição 
no caderno de encargos – e a camada de massa após secagem, deve ser lixada e o pó aspirado. O piso deve ser 
fixado com adesivo acrílico adequado, indicado pelo fabricante do piso.    
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 4.7.7.3.  Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:  

- A conexão entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita  

utilizando-se a peça: Arremate de rodapé, especificada pelo fabricante do piso  
  

Modelo de Referência: Marca: Fademac; Cor: 913 ou 995; Disponível em  
embalagens de 50m: 2x25m   
  

 4.7.7.4.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Areas Internas dos Blocos Administrativo, Multiuso e Pedagógicos,   

  

- Referências: B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 - Complemento para regiões frias  

  

 4.7.7.5.  Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 7374, Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e  

paredes - Requisitos e métodos de ensaio;  

_ ABNT NBR 7375, Placa vinílica para revestimento de piso e parede - Verificação  

da estabilidade da cor sob ação da luz do dia;  

ABNT NBR 14851-1, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de  

linóleo - Parte 1: Classificação e requisitos;  

ABNT NBR 14851, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de linóleo -  

Parte 2: Procedimento para aplicação e manutenção;  

ABNT NBR 14917-1, Revestimentos resilientes para pisos — Manta (rolo) ou  

placa (régua) vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC - Parte 1: Requisitos, características e classes;  

  

4.7.8. Piso em Cerâmica 40x40 cm  
  

 4.7.8.1.  Caracterização e Dimensões do Material:  

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5;  

- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)  

- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus White, Cor:  

Branco.(410mm x 410mm)  
  Marca: Incefra Tecnica Alta Performance – ref. PS30910 (415mm x415 mm)  
  

 4.7.8.2.  Seqüência de execução:  

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com argamassa industrial 
adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo 
referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência.   
  

 4.7.8.3.  Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:  

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica, 
sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais revestidos com cerâmica,   
  

 4.7.8.4.  Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:  

- Bloco Administrativo: Sanitários Masculino e Feminino;   

- Bloco de Serviços: Cozinha, Lactário, Vestiários, Armazenagem, Copa, D.M.L, Lavanderia e Rouparia;    

- Sanitários Infantis: de Creche II e Bloco Multiuso;   

  

- Referências: B-ARQ-PGP- GER0-12_R03 - Paginação de Piso  

B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade  
  

 4.7.8.5.  Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico –  
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Procedimento;  

_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia;  

_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação;  

_ ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e  

métodos de ensaios;  

  

 4.7.9. Soleira em granito   

  

 4.7.9.1.  Caracterização e Dimensões do Material:  

Trata-se de uma material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente  
à água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.   

- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 17mm (altura) - Modelo de Referência: Granito 

Cinza Andorinha.  

  

 4.7.9.2.  Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:  

- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual do granito 

acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente quando encontrar com o 

piso que estiver assentado no nível inferior.  

  

 4.7.9.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre ambientes onde há mudanção da 

paginação de piso;   

- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso  

B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade  
  

 4.7.9.4.  Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.  

  

4.7.10. Piso em Cimento desempenado   
  

 4.7.10.1.  Caracterização e Dimensões do Material:  

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com 3cm de espessura e 

acabamento camurçado;   

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura)   

  

 4.7.10.2.  Seqüência de execução:  

- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traço 1:3, acabamento 

camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levarão juntas de dilatação com perfis retos 

e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que 

resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em direção 

às canaletas ou pontos de escoamente de água. A superfície final deve ser desempenada.   

  

 4.7.10.3.  Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:  

- Solários, calçadas externas e acesso ao bloco administrativo;   

  

- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso  

B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade  
  

 4.7.10.4.  Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 12255:1990 – Execução e utilização de passeios públicos.  

  

  

http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
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4.7.11. Piso em Blocos Intertravados de Concreto   
  

 4.7.11.1.  Caracterização e Dimensões do Material:  

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, travados por meio de contenção lateral 
e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem necessidade de quebrar o calçamento para a execução da 
obra.  
  

Opção 1:   

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural;   

- Dimensões:  Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm - Modelo de Referência: Multipaver 

® - RETANGULAR - MP0410  ou;  

Opção 2:   

- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm,  4,5 cm, e 17,1 cm.   

- Dimensões: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.  

- Modelo de Referência: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604  

  

 4.7.11.2.  Seqüência de execução:  

- Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir  

infiltração das águas.   
  

 4.7.11.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Estacionamento, carga e descarga, Pátio descoberto;  

  

- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa 

– Acessibilidade  

  

 4.7.11.4.  Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT  NBR 15805: 2010 - Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos  

de ensaios;  

_ ABNT NBR 9781:1987 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação;  

_ ABNT NBR 9780:1987 - Peças de concreto para pavimentação - Determinação  

da resistência à compressão.  

  

  

4.7.12. Piso em Areia filtrada ou grama sintetica   
  

 4.7.12.1.  Caracterização e Dimensões do Material:  

  

Opção 1: areia  

A areia possui características excelentes como piso amortecedor de impactos. A  
areia, areão ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as quedas por deslocação, 
o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.   
Trata-se de um material que possui valor lúdico-pedagógico que deverá ser totalmente separado da área de 
segurança dos equipamentos.  

- Piso em areia filtrada;  

- Modelo de Referência: areia lavada grossa  ou;  

  

Opção 2: grama sintética  

- A grama sintética possui fios com altura de 12mm, 50mil pontos por m2  é composta por 100% Polietileno. 

Trata-se de um material de fácil manutenção e limpeza, altamente indicado para playground, pois possui alta 

capacidade de amortecimento.  

- Grama sintética de 12mm ou 20mm;  

http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=20
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=20
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=20
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=20
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=20
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=20
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=20
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=20
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- Modelo de Referência: grama sintética 12mm Playgrama.   

  

 4.7.12.2.  Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:  

A área do parquinho ou playground deverá ser demarcada com meio-fio de  
concreto pré-fabricado, que irá conter a areia filtrada depositada no local. Caso o Município opte pela grama 
sintética, além o meio-fio também ser necessário, deve-se pavimentar uma base (concreto, cerâmica ou pedra) 
para instalação das placas.  
  

 4.7.12.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Parquinho ou Playground;  

- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso  

  

 4.7.12.4.  Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 16071-3:2012 - Playgrounds - Parte 3: Requisitos de segurança para pisos absorventes de impacto.  

_ ABNT NBR 8810:19 - Revestimentos têxteis de piso - Determinação da resistência à abrasão - Método de ensaio.  

  

  

4.7.13. Piso Tátil – Direcional e de Alerta   
  

 4.7.13.1.  Caracterização e Dimensões do Material:  

Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, em borracha para áreas internas e pré moldado em concreto 
para áreas externas,  em cor contrastante com a do piso adjacente, por exemplo, em superfícies escuras (preta, 
marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo ou azul. Recomenda-se a utilização do tipo Integrado (de borracha), para 
uso em areas internas - inclusive molhadas e molháveis - e Externo (cimenticio).   
  

- Piso Tatil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (áreas internas)   

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para  
aplicação em áreas internas e externas. Neste caso, não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, 
exceto aquele existente no próprio relevo.   

- Dimensões: placas de dimensões 300x300 , espessura 7mm,  

- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;  

  

- Piso Tatil Direcional/de Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidráulico (áreas externas)  

 Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para  
aplicação em áreas internas e externas.   

- Dimensões: placas de dimensões 250x250 , espessura 20mm, - Modelo de Referencia: Casa Franceza; 

Cores: mostarda;  

  

 4.7.13.2.  Seqüência de execução:   

  

Áreas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve  
ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico. Efetuar excelente 
limpeza com vassoura e água e molhar o contra piso com água e cola branca. A argamassa de assentamento 
deve ter traço 1:2, com mistura de cola branca e água na proporção 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de 
cimento : 4 latas de 18 litros de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de água). Assentar o piso batendo com 
martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito nivelamento com o 
piso adjacente.   
Áreas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa: Assentamento diretamente no contra 
piso. Nivelar a superfície das placas com o piso adjacente (cimento desempenado).  
  

 4.7.13.3.  Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:  

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente  
no próprio relevo. (a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas);  
  

 4.7.13.4.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  
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- Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de entrada até a porta 

de cada ambiente, conforme projeto arquitetônico e obedecendo aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;   

  

- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso  

  

 4.7.14. Tetos  

  

 4.7.14.1.  Características e Dimensões do Material:  

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.  

- Toda a escola possui teto em laje, com reboco liso.   

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.  

 4.7.14.2.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Pintura em todas as lajes / forros de gesso, de toda a escola.   

- Referências: B-ARQ-FOR-GER0-13_R03 - Forro  

B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 - Complemento para regiões frias  
  

4.7.14.3. Utilização de forro - *alternativa para regiões frias (ver item 2.5) - As salas de aula poderão receber forro 
de gesso acartonado, com rebaixo de 30cm, para reduzir o pé-direito interno para 2,70m.  

- Este sistema é formado por estrutura de metalon fixada nas paredes laterais e amarrada na laje, sendo o 

fechamento com as próprias placas acartonadas (parafusadas na estrutura).  

  

4.7.15. Louças   
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos lavatórios, o projeto 
padrão adota todas as louças da escola na cor branca e com as seguintes sugestões, conforme modelos de 
referência abaixo.  
  

 4.7.15.1.  Caracterização do Material:  

Os modelos de referência estão indicados no anexo 5.3 (louças e metais).  
  

 4.7.15.2.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

  

- 08 lavatórios (Copa, Lactário, Fraldário e sanitários PNE);  

- 21 cubas de embutir ovais (Sanitários Adultos, Sanitários Infantis e lava-mãos); - 02 tanques (lavanderia);  

- 07 bacias com caixa acoplada (sanitários funcionários), incluir assento;  

- 02 bacias para PNE (Sanitários PNE adultos), incluir assento;  

- 12 bacias infantis (sanitários PNE infantil, Sanitários creche II, Sanitários infantis  

masculino e feminino), incluir assento.  
  

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade  

B-ARQ-AMP-BLC1-20a22_R03 – Ampliação Bloco Administrativo B-ARQ-AMP-BLC2-23-27_R03 – Ampliação 
Bloco de Serviços                                 
B-ARQ-AMP-BLC3-28-31_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 01                                     
B-ARQ-AMP-BLC4-32_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 02  
B-ARQ-AMP-BLC5-33a36_R02 – Ampliação Bloco Multiuso  

  

4.7.16. Metais / Plásticos  
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de  
descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas 
em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo.  
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Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: sifões, válvulas 
para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o 
padrão de qualidade das peças aqui especificadas.  
  

 4.7.16.1.  Caracterização do Material:  

Os modelos de referência estão indicados na tabela 5.3 (louças e metais).  
  

 4.7.16.2.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

  

- 02 cubas de embutir de inox industiais grandes (triagem / lavagem e cozinha);  

- 13 cubas de embutir de inox pequenas (cozinha, lactário, salas de aula e  

fraldário);  

- 04 banheiras de plastico PVC infantil em embutir (fraldário);  

- 29 torneiras de mesa (bica baixa) para cubas de louça ovais e lavatórios  

(vestiários funcionários, lava-mãos, cozinha, higienização e sanitários); - 03 torneiras 

de parede (triagem / lavagem e lavanderia); - 10 torneiras de parede (áreas externas/ 

solários e jardim).  

- 13 torneiras de mesa (bica alta) para cubas de inox (cozinha, lactário, salas de  

aula e fraldário);  

- 15 acabamentos de registro / torneiras de parede (para chuveiros);  

- 04 duchas higiênicas (sanitários PNEs adultos / infantil);  

- 14 válvulas de descarga (sanitários infantis e PNEs); - 21 Papeleiras (vestiários funcionários e sanitários); 

- 08 barras de apoio (sanitários PNE adultos e infantil).  

- 15 chuveiros elétricos (vestiários funcionários e sanitários infantis);  

- 04 torneiras elétricas (fraldário);  

- 01 torneira elétrica (cozinha);  

- 19 mangueiras plásticas para torneiras e chuveiros elétricos (sanitários,  

vestiários e fraldário);  

- 21 dispenser para toalha de papel; - 25 dispenser para sabonete liquido.  

  

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade  

B-ARQ-AMP-BLC1-20a22_R03 – Ampliação Bloco Administrativo  
B-ARQ-AMP-BLC2-23-27_R03 – Ampliação Bloco de Serviços                                 
B-ARQ-AMP-BLC3-28-31_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 01                                     
B-ARQ-AMP-BLC4-32_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 02  
B-ARQ-AMP-BLC5-33a36_R02 – Ampliação Bloco Multiuso  
  

4.7.17. Bancadas, divisórias e Prateleiras em granito  
  

 4.7.17.1.  Caracteristicas e Dimensoes do Material:  

Granito cinza andorinha,acabamento Polido   

- Dimensões variáveis, conforme projeto.  

- Altura das Divisórias: Painéis de 1,80m nos sanitários adultos ou 1,50m nos  

sanitários infantis (vão com altura de 20cm do piso ao início do painel);  

- A altura de instalação das bancadas varia (adultos e crianças). *Ver cada  

ambiente ampliado.  

- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactário, fraldário e  

salas de aula deverão ser instaladas a 90cm do piso.  

- Espessura do granito: 20mm.  

  

 4.7.17.2.  Seqüência de execução:  
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A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada pela marmoraria). 
Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento 
dentro da parede.   

- Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das  

bancadas e fixação com mão francesa metalica, se especificado em projeto. As prateleiras receberão apoio em 
mão francesa metálica, conforme especificação e detalhamento em projeto.   
  

 4.7.17.3.  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:   

- Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactário, Higienização, Salas de aula; - Sanitários: Creche II, 

Creche II, Multiuso, Administração e Serviços.  

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade  

B-ARQ-AMP-BLC1-20a22_R03 – Ampliação Bloco Administrativo  
B-ARQ-AMP-BLC2-23-27_R03 – Ampliação Bloco de Serviços                                 
B-ARQ-AMP-BLC3-28-31_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 01                                     
B-ARQ-AMP-BLC4-32_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 02  
B-ARQ-AMP-BLC5-33a36_R02 – Ampliação Bloco Multiuso  
  

4.7.18. Elementos Metálicos   

  

 4.7.18.1.  Portões de Acesso Principal  
  

4.7.18.1.1. Caracterização e Dimensoes do Material   

  

Trata-se de portões formados com barras verticais de ferro, com perfis cilíndricos de aproximadamente 3cm de 
diâmetro (ou quadrados de 3xcm), soldados em barras horizontais (inferior e superior), pintados nas cores azul, 
amarelo e vermelho (conforme projeto).  
De acordo com o projeto padrão fornecido pelo FNDE (para terreno de 70 x 40 m),  
haverá fechamento de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de alvenaria de 50cm de 
altura. Caso o terreno disponível seja maior, o ente requerente poderá utilizar-se do padrão de fechamento aqui 
descrito para a instalação em todo o seu terreno, ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.   
  

4.7.18.1.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- portão principal (entrada e saída): 2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas  

cada. As folhas deverão ser fixadas no pilar central e nas alvenarias laterais. Largura do vão= 1,60m.  

- portão de serviço: 1 folha de correr. Largura do vão = 1,20m.  

- portão do estacionamento: 1 folha de correr. Largura do vão = 1,20m.  

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade  

B-ARQ-PLE-PRT0-18_R03 - Portão e Muros – Planta e Elevação  

  

 4.7.18.2.  Fechamento Metálico Fixo Principal  
  

4.7.18.2.1. Caracterização e Dimensões do Material   

  

Trata-se de gradil fixo formados com barras verticais de ferro, com perfis cilíndricos de aproximadamente 3cm de 
diâmetro (ou quadrados de 3xcm), soldados em barras horizontais (inferior e superior), pintados nas cores azul, 
amarelo e vermelho (conforme projeto).  
De acordo com o projeto padrão fornecido pelo FNDE (para terreno de 70 x 40 m),  
haverá fechamento de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de alvenaria de 50cm de 
altura. Caso o terreno disponível seja maior, o ente requerente poderá utilizar-se do padrão de fechamento aqui 
descrito para a instalação em todo o seu terreno, ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.  
  

4.7.18.2.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

  

- Limite frontal do terreno.  

- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade  
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B-ARQ-PLE-PRT0-18_R03 - Portão e Muros – Planta e Elevação  

  

 4.7.18.3.  Esquadrias em Alumio  
Ver item 4.5. Observar 7.Anexos, tabela 7.4 (esquadrias).  

  

4.7.18.3.1. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos   

  

- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15a16_R03 - Esquadrias – Detalhamento  
  

 4.7.18.4.  Ferragens para portas de madeira   
  

Ver item 4.5.2 (portas de madeira). Observar 7.Anexos, tabela 7.4 (esquadrias).  
  

4.7.18.4.1. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos   

  

- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15a16_R03 - Esquadrias – Detalhamento  
  

 4.7.18.5.  Castelo D´Água   
  

O projeto padrão de Instalações Hidráulicas fornecido pelo FNDE contempla o  
Castelo D’Água com capacidade para 36 mil litros de água. Trata-se de uma estrutura metálica cilíndrica, 
confeccionada em aço carbono, sendo pintura externa em esmalte sintético (cor AMARELO OURO) e pintura 
interna em epóxi com certificado de potaniedade.  
O Município poderá optar pelo modelo de Castelo D’Água composto por anéis de concreto pré-fabricado, 
respeitando as dimensões fornecidas no projeto ( = 3,00m e H= 11,0m).   

4.7.18.5.1. Aplicação no Porjeto e Referências com os Desenhos  - Referências: B-ARQ-PLA-RES0-

17_R03 - Detalhamento Castelo D’Água   

  

 4.7.18.6.  Portas e Gradis Metalicos (incluir ferragens)  
  

4.7.18.6.1. Caracteristicas e Dimensões do Material:  

 Gradil e Portão metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço  
galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata  galvanizada e fechamento de 

Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espaçamento de 2”.   

- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - Ø=1 1/2” e=2mm;   

- Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada  - 3/4” e=3/16”;   

- Batedor em barra chata galvanizada  - 3/4” e=3/16”   

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (Ø=1/2”)   

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16”);   

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com espaçamento de 2”.   
  

4.7.18.6.2. Seqüência de execução:  

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda  
elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto de 
solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro 
contaminante. A tela deverá ser esticada, transpassada e amarrada no requadro do portão.   
  

4.7.18.6.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

  

- Fechamento lateral do pátio coberto e fechamento da área de serviço, conforme indicado em projeto.   

- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento  

B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03 - Esquadrias – Detalhamento   
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4.8. PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS  
  

 O presente projeto apresenta uma sugestão de paisagismo, que poderá ser implantada nos terrenos padronizados 
(40 x 70 m). Caso o ente requerente dispuser de terreno com área superior ao padrão adotado pelo FNDE, o 
excedente deste paisagismo deverá ser custeado pelo próprio requerente. Caso o ente requerente desenvolva 
projeto próprio de paisagismo, sua execução ficará a cargo da mesmo, estando o FNDE isento de financiá-lo.   
Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginação de piso externo exerce influência nos acessos à escola e 
consequentemente no projeto do muro / portões.  
  

  

4.8.1. Forração de Grama   
  

 4.8.1.1.  Caracterização e Dimensões do Material:  

Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas densas e pilosas. A 

densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e ornamental. A forração deverá ser adquirida 

na fora de rolos, pois esse formato proporciona maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de 

manuseio  e plantio.  

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.   

- Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais  

  

 4.8.1.2.  Seqüência de execução:  

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os obstáculos que possam 
atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo deverá receber adubação. Posicionar varios 
rolinhos de grama ao longo da área de plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a isntalação devera ser utilizada 
linha de nylon ou barbante como guia. proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. os tapetes quebrados 
ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As fissuras 
entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser  irrigada 
por aproximadamente um mês.  
  

 4.8.1.3.  Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:  

- Areas descobertas e jardins, conforme indicação de projeto  

- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso  

B-ARQ-IMP-GER0-12_R03 - Implantação  

   

5. HIDRAULICA  

 
  

5.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA  
Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Padrão Tipo B foram consideradas as populações 

equivalentes aos números de usuários previstos para o estabelecimento (224 crianças e 35 funcionários).  

  

5.1.1. Sistema de Abastecimento 
Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi considerado um sistema indireto, ou 
seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em 
reservatórios, que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção 
do abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede 
predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos diários da edificação.    

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá diretamente o reservatório 
inferior do castelo d’água (reservatório R1). Através do sistema de recalque previsto na casa de máquinas, a água 
é bombeada do reservatório 1 para o reservatório 2, por meio dos comandos automáticos que acionam e desligam 
as bombas conforme variação dos níveis dos reservatórios. A água, a partir do reservatório 2, segue pela coluna 
de distribuição predial para os blocos da edificação, como consta nos desenhos do projeto.  
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5.1.2. Ramal Predial 
Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da testada do imóvel e devem 
ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrômetro terá dimensões e padrões conforme 

dimensionamento da concessionária local de água e esgoto.  

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para abastecer o reservatório inferior 
(R1) do castelo d’água. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao local do hidrômetro de 
consumo.  

  

5.1.3. Reservatório 

O castelo d’água em estrutura metálica tipo cilindro pré-fabricado, abrigará dois reservatórios, sendo um inferior 
(R1) e um superior (R2), com capacidade total de 36.000 litros. O reservatório inferior é destinado ao recebimento 
da água da rede pública. O reservatório superior é destinado à reserva de água para consumo, proveniente do 
reservatório inferior, recalcada através do conjunto motor-bomba.  

A casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório inferior, é destinada a instalação dos conjuntos motor-
bomba.  

  

5.1.4. Normas Tecnicas relacionadas  
ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria;  

ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para  

sistemas prediais de água fria – Requisitos;   

 ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido;  

 ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão  

hidrostática interna;  

 ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de  

distribuição de água – Tipos – Padronização;  

ABNT NBR 10281, Torneira de pressão – Requisitos e métodos de ensaio;  

ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa –  

Especificação;  

ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitários de material plástico – Especificação;  

ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede – Especificação;  

 ABNT NBR 13713, Instalações hidráulicas prediais – Aparelhos automáticos  

acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático – Requisitos e métodos de ensaio;  

 ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – Requisitos;  

 ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre – Requisitos;  

 ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de  

ensaio;  

ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio;  

ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – Requisitos e métodos de 

ensaio;  

 ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: Requisitos e métodos de 

ensaios;  

 ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: Procedimentos para instalação;  

 ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – Requisitos e métodos de 

ensaio;  
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 ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de  

ensaio;  

 ABNT NBR 15491, Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de 

ensaio;  

 ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: Registros de pressão;  

 ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – Requisitos e métodos de 

ensaio;  

 ABNT NBR 15857, Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de 

ensaio;   

 Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do 

Trabalho:  

 NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;  

DMAE - Código de Instalações Hidráulicas;  

EB- 368/72 - Torneiras;  

NB- 337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares.  

  

5.2. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  
A captação das águas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de cobertura e das calhas de piso.  
As águas de escoamento superficial serão coletadas por caixas de ralo, distribuídas pelo terreno conforme 

indicação do projeto. Dessas caixas sairão condutores horizontais que as interligam com as caixas de inspeção.  

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende:  

- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes de parte interna da cobertura dos 

blocos e pátio;  

- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até as caixas de inspeção 

ou calhas de piso situadas no terreno;  

 Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e condutores verticais 

para impedir a passagem de detritos para a rede de águas pluviais;  

 Calhas de piso (CP): canaleta coletora para drenagem das águas provenientes dos pátios e solários;  

 Caixa de ralo (CR): caixa coletora para drenagem de águas superficiais. Trata-se de uma caixa em 

alvenaria de tijolos maciços e fundo em concreto com grelha de ferro fundido 40x40cm;  

 Caixa de inspeção (CI): para inspeção da rede, com dimensões de 60x60cm, profundidade conforme 

indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve, removível;  

 Poço de visita (PV): para inspeção da rede, com dimensões de 110x110cm, profundidade conforme 

indicado em projeto, acesso com diâmetro de 60cm, com tampa de ferro fundido de 60cm tipo pesado, articulada;  

 Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção e poços de visita, escoando águas 

provenientes dos condutores verticais e águas superficiais provenientes das áreas gramadas.  

  

5.2.1. Normas Tecnicas Relacionadas  
 ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido;  

 ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água  

pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos;  

 ABNT NBR 7231, Conexões de PVC – Verificação do comportamento ao calor;  

 ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários – 

Requisitos e métodos de ensaios;  

 ABNT NBR 10844, Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento;  

 ABNT NBR 15645, Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando-se 

tubos e aduelas de concreto.  
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5.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO  

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na separação dos 
esgotos primários e secundários através de um desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de 
esgoto sanitário – Projeto e execução.  

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora das projeções dos solários 
e pátios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber os efluentes provenientes das pias da 
cozinha e lactário. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido.  

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de coleta de esgoto sanitário, 
quando não houver disponível, adotar a solução individual de destinação de esgotos sanitários.  

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, tubulações, acessórios e 
desconectores e é dividido em dois subsistemas:  

  

5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte  

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o 
escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes 
declividades mínimas:  

1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;  
1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.  

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais 
pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em 
situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, 
de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do 
caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20cm . Em áreas sujeitas a 
trafego de veículos aplicar camada de 10cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos 
poderá ser a vala recoberta com solo normal.  

  

5.3.2. Subsistema de Ventilação  

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas extremidades superiores 
e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação 
devem ser providas de terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos 
de ventilação.  

5.3.3. Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários  

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do estabelecimento de ensino, 
quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente permitirem, serão instaladas soluções individuais de 
destinação dos esgotos. Essa solução consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro a 
serem construídos conforme o Projeto Padrão disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde 
houver necessidade, está prevista a execução de rede de infiltração, com 3 valas de 10 metros de comprimento.   

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de 260 pessoas – Tipo B,  e as 
diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 
13969 – Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - 
Projeto, construção e operação.  

5.3.4. Normas Tecnicas Relacionadas  
 ABNT NBR 5645, Tubo cerâmico para canalizações;  

 ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água  

pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos;  
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 ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;  

 ABNT NBR 7362-1, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 1: Requisitos para tubos de 

PVC com junta elástica;  

 ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2: Requisitos para tubos de 

PVC com parede maciça;  

 ABNT NBR 7362-3, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 3: Requisitos para tubos de 

PVC com dupla parede;  

 ABNT NBR 7362-4, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 4: Requisitos para tubos PVC 

com parede de núcleo celular;  

 ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para  

sistemas de esgoto sanitário;  

 ABNT NBR 7531, Anel de borracha destinado a tubos de concreto simples ou armado para esgotos 

sanitários – Determinação da absorção de água;  

 ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de distribuição, 

adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – Padronização;  

 ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;  

 ABNT NBR 8161, Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilação – Formatos e dimensões 

– Padronização;  

 ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários – 

Requisitos e métodos de ensaios;  

 ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto sanitário – 

Especificação;  

 ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rígido coleto de esgoto sanitário – Verificação da estanqueidade de juntas 

elásticas submetidas à pressão hidrostática externa – Método de ensaio;  

 ABNT NBR 9055, Tubo de PVC rígido coletor de esgoto sanitário – Verificação da estanqueidade de 

juntas elásticas submetidas ao vácuo parcial interno – Método de ensaio;  

 ABNT NBR 9063, Anel de borracha do tipo toroidal para tubos de PVC rígido coletores de esgoto sanitário 

– Dimensões e dureza – Padronização;  

 ABNT NBR 9064, Anel de borracha do tipo toroidal para tubulação de PVC rígido para esgoto predial e 

ventilação – Dimensões e dureza – Padronização;  

 ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário –  

Procedimento;  

 ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento;  

 ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento;  

 ABNT NBR 9822, Manuseio, armazenamento e assentamento de tubulações de poli (cloreto de vinila) 

não plastificado (PVC-U) para transporte de água e de tubulações de poli (cloreto de vinila) não 

plastificado orientado (PVC-O) para transporte de água ou esgoto sob pressão positiva;  

 ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário – Tipos 

e dimensões – Padronização;  

 ABNT NBR 10570, Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor predial e sistema 

condominial de esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização;  

 ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água esgoto ou 

drenagem urbana – Procedimento;  
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 ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 

efluentes líquidos – Projeto, construção e operação;  

 ABNT NBR 14208, Sistemas enterrados para condução de esgotos – Tubos e conexões cerâmicas com 

junta elástica – Requisitos;  

 ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – Projeto de redes coletoras 

com tubos de PVC;  

 ABNT NBR 15645, Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando-se 

tubos e aduelas de concreto;  

 ABNT NBR 15952, Sistemas para redes de distribuição e adução de água e transporte de esgotos sob 

pressão – Verificação da estanqueidade hidrostática em tubulações de polietileno;  

 ABNT NBR 15979, Sistemas para distribuição e adução de água e transporte de esgotos sob pressão – 

Requisitos para reparo de tubulação de polietileno PE 80 e PE 100;  

 Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do 

Trabalho:  

 NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;  

 Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de Esgotamento 

Sanitário.  

  

5.4. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL  

O projeto de instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR 13.523 – Central de Gás Liquefeito 
de Petróleo – GLP e ABNT NBR 15.526 – Redes de Distribuição Interna para Gases Combustíveis em Instalações 
Residenciais e Comerciais – Projeto e Execução.  

Os ambientes destinados ao projeto de instalação de gás são cozinha e lactário. Serão instalados um fogão de 4 
bocas com forno, do tipo doméstico, no lactário e de um de 6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.   
O sistema será composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em aço SCH-40 e acessórios 
conforme dados e especificações do projeto.  

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de GLP, deverá ser adotado o sistema 
simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será direta entre botijão e fogão, conforme os detalhes 
apresentados no projeto.   

  

5.4.1. Normas Tecnicas Relacionadas  

 ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de gás liquefeito de 

petróleo (GLP);  

 ABNT NBR 8614, Válvulas automáticas para recipientes transportáveis de aço para até 13 kg de gás 

liquefeito de petróleo (GLP);  

 ABNT NBR 12712, Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível;  

 ABNT NBR 12790, Cilindro de aço especificado, sem costura, para armazenagem e transporte de gases 

a alta pressão – Especificação;  

 ABNT NBR 13103, Instalação de aparelhos a gás para uso residencial – Requisitos;  

 ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNF –  

Especificação;  

 ABNT NBR 13523, Central de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP;  

 ABNT NBR 14177, Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão;  
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 ABNT NBR 15526, Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e 

comerciais – Projeto e execução;  

 ABNT NBR 15756, Cavalete de cobre para instalações residenciais de gases combustíveis – Requisitos 

e montagem;  

 ABNT NBR 15923, Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis em instalações 

residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial – Procedimento;  

 EB-366 – Conexões de Cobre para Instalações de Água Quente e Gás Combustível.  

  

5.5. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de ensino é de risco leve, 
segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. São exigidos os seguintes sistemas:  

 Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os usuários da 

edificação.   

 Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a cada tipo de 

classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.   

 Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos 2x7W e 2x55W, com autonomia 

de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados no projeto.  

 SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, concepções, plantas e 

detalhes constam no projeto.  

  

5.5.1. Normas Tecnicas Relacionadas  
 NR 23 – Proteção Contra Incêndios;  

 NR 26 – Sinalização de Segurança;  

 ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;  

 ABNT NBR 5470, Para-raios de resistor não linear a carboneto de silício (SiC) para sistemas de 

potência – Terminologia;  

 ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais – Determinação da  

resistência ao fogo;  

 ABNT NBR 7195, Cores para segurança;  

 ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios;  

 ABNT NBR 9442, Materiais de construção – Determinação do índice de propagação superficial de 

chama pelo método do painel radiante – Método de ensaio;  

 ABNT NBR 10636, Parede divisórias sem função estrutural – Determinação da resistência ao fogo – 

Método de ensaio;  

 ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;  

 ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saídas de emergência;  

 ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio;  

 ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico –  Parte 1: Princípios de 

projeto;  

 ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 2: Símbolos e suas 

formas, dimensões e cores;  

 ABNT NBR 13434-3, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 3: Requisitos e métodos 

de ensaio;  

 ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a  

incêndio;  
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 ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio – 

Procedimento;  

 ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – 

Procedimento;  

 ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio;  

 ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis;  

 ABNT NBR 15809, Extintores de incêndio sobre rodas;  

 Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;  

 Regulamento para a Concessão de Descontos aos Riscos de Incêndio do Instituto de Resseguros do 
Brasil (IRB);  

 NR-10: SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE  

Portaria n.º598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 – Seção 1).  
  

Normas internacionais:  

 EN 13823, Reaction to fire tests for building products – Building products excluding floorings exposed to 

the thermal attack by a single burning item (SBI);  

 ISO 1182, Buildings materials – non-combustibility test;  

 ISO 11925-2, Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to direct impingement of 

flame – Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 – Standard test method for specific optical density 

of smoke generated by solid materials;  

 ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by solid materials.  

 6. ELÉTRICA  

 
  

6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
  

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, 
circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, 
conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados 
com base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do 
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão 
ser redimensionados.  

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de 
passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.   

As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, permitindo flexibilidade na 
construção, operação e manutenção. Dessa forma cada bloco possui um quadro de distribuição. Os alimentadores 
dos quadros de distribuição de todos os blocos têm origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco multiuso 
(Tipo B) e bloco de serviços (Tipo C), que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no 
projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima admissível 
considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout apresentado.   

Os alimentadores do quadro geral de bombas (QGB) e os circuitos de iluminação e tomadas do Castelo d’água 
terão origem no quadro de distribuição de iluminação e tomadas do bloco mais próximo a sua implantação. A 
iluminação externa do Castelo d’água foi projetada a fim de atender a uma iluminância mínima necessária à 
execução de serviços de manutenção caso se façam no período noturno.  

Não foram consideradas no projeto tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito das crianças, - salas de 
atividades, repouso, solários, salas multiuso, sanitários infantis, refeitório e pátio - por segurança dos principais 
usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais 
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de alta sensibilidade para garantir a segurança. As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, 
para assegurar a estabilidade de energia.   

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e 
a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.   

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das janelas para o interior dos 
ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as 
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.  

  

6.1.1. Normas Tecnicas Relacionadas  
 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;  

 ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminação – Especificação e método de ensaio;  

 ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação;  

 ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de potência;  

 
 
NT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;  

 ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;  

 ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;  

 ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;  

 ABNT NBR 5461, Iluminação;  

 ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;  

 ABNT NBR 5597, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT – 

Requisitos;  

 ABNT NBR 5598, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca 

BSP – Requisitos;  

 ABNT NBR 5624, Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca NBR 

8133 – Requisitos;  

 ABNT NBR 6516, Starters – A descarga luminescente;  

 ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;  

 ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca – Designação, dimensões 

e tolerâncias;  

 ABNT NBR 9312, Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e starters –  

Especificação;  

 ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;  

 ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para proteção de semicondutores – 

Especificação;  

 ABNT NBR 11841, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão, para uso por pessoas autorizadas - Fusíveis com 

contatos tipo faca – Especificação;  

 ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas - Fusíveis com 

contatos aparafusados – Especificação;  

 ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas - Fusíveis com 

contatos cilíndricos – Especificação;  

 ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos – Determinação da corrente de fuga – Método de ensaio;  
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 ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos – Padronização;  

 ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – Requisitos;  

 ABNT NBR 14012, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – Verificação da 

resistência ao desgaste ou remoção da marcação – Método de ensaio;  

 ABNT NBR 14016, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – Determinação da corrente 

de fuga – Método de ensaio;  

 ABNT NBR 14417, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes 

tubulares – Requisitos gerais e de segurança;  

 ABNT NBR 14418, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes 

tubulares – Prescrições de desempenho;  

ABNT NBR 14671, Lâmpadas com filamento de tungstênio para uso doméstico e iluminação geral similar – 

Requisitos de desempenho.  

 ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos para o controle de 

intercambialidade e segurança – Parte 1: Bases de lâmpadas;  

 ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;  

 ABNT NBR IEC 60238, Porta-lâmpadas de rosca Edison;  

 ABNT NBR IEC 60269-3-1, Dispositivos-fusíveis de baixa tensão – Parte 3-1:  

Requisitos suplementares para dispositivos-fusíveis para uso por pessoas não qualificadas 

(dispositivos-fusíveis para uso principalmente doméstico e similares) – Seções I a IV;  

 ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 1: Conjuntos com 

ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);  

 ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 2: Requisitos 

particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos blindados);  

 ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 3: Requisitos 

particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a instalação em locais acessíveis a pessoas 

não qualificadas durante sua utilização – Quadros de distribuição;  

 ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e similares – Parte2-

1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;  

 ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-2: Requisitos 

particulares para tomadas para aparelhos;  

 ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com composto termofixo 

elastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive –  

Inspeção e recebimento;  

 ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados – Ensaio de centelhamento;  

 ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 

450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);  

 ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensão nominais até 450/750 

V, inclusive – Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);  

 ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 

V, inclusive – Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD);  

 ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 

V, inclusive – Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD);  

 ABNT NBR NM 287-1, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais 

até 450/750 V, inclusive – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1, MOD);  
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 ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais 

até 450/750 V, inclusive – Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2 MOD);  

ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 

450/750 V, inclusive – Parte 3: Cabos isolados com borracha de silicone com trança, resistentes ao calor (IEC 

60245-3 MOD);  

 ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais 

até 450/750 V, inclusive – Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (IEC 60245-4:2004 MOD);  

 ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – Parte 1: Requisitos 

gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);  

 ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – Parte 2: Métodos de 

ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);  

 ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – Parte 3: Especificações 

para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos sensíveis à pressão (IEC 60454-3-1:1998, MOD);  

 ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Parte 1: 

Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);  

 ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: Requisitos gerais 

(IEC 60884-1:2006 MOD).  

  

Normas internacionais:  

 ASA – American Standard Association;  

 IEC – International Electrical Comission;  

 NEC – National Eletric Code;  

 NEMA – National Eletrical Manufactures Association;  

 NFPA – National Fire Protection Association;  

 VDE – Verbandes Desutcher Elektrote.  

  

6.2. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO  

O projeto de climatização visa o atendimento às condições de conforto em ambientes que não recebem ventilação 
natural ideal para o conforto dos usuários.  

As soluções adotadas foram:  

 Nas salas de multiuso, salas de reunião de professores e sala da diretoria: adoção de equipamento 

simples de ar condicionado;  

 Demais ambientes: adoção de ventiladores de teto e previsão para condicionamento de ar futuro ( locais 

onde a temperatura média assim determine a necessidade)  

  

6.2.1. Normas Tecnicas Relacionadas  
  

 ABNT NBR 10080, Instalações de ar-condicionado para salas de computadores – Procedimento;  

 ABNT NBR 11215, Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor - Determinação da 

capacidade de resfriamento e aquecimento – Método de ensaio;  

ABNT NBR 11829, Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares –  

Requisitos particulares para ventiladores – Especificação;  
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 ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Execução de serviços de 

higienização;  

 ABNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeração – Parte 1: Especificação, requisitos 

de desempenho e identificação;  

 ABNT NBR 15627-2, Condensadores a ar remotos para refrigeração – Parte 2: Método de ensaio;  

 ABNT NBR 15848, Sistemas de ar condicionado e ventilação – Procedimentos e requisitos relativos às 

atividades de construção, reformas, operação e manutenção das instalações que afetam a qualidade do ar interior 

(QAI);  

 ABNT NBR 16401-1, Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários - Parte 1: Projetos 

das instalações;  

 ABNT NBR 16401-2, Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários - Parte 2: Parâmetros 

de conforto térmico;  

 ABNT NBR 16401-3, Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários - Parte 3: Qualidade 

do ar interior.  

Normas Internacionais:  

 ASHRAE Standard 62 (American Society of Heating, Refrigerating and Air  

Conditioning Engineers), Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality;  

 ASHRAE Standard 140 (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), New 

ASHRAE standard aids in evaluating energy analysis programs;  

 Analysis Computer Programs. American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers, Inc. 

USA, Atlanta: 2001.  

  

  

6.3. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO  

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um serviço adequado de voz e dados para 
a edificação. O Projeto Padrão Tipo B prevê tomadas RJ-45, incluindo os pontos destinados a telefones, e 3 pontos 
para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio (WLAN – Wireless Local Area Network).   

 
6.3.1 Materiais  
  

 6.3.1.1.  Tubos e Conexoes  

Serão de PVC rígido antichama, rosqueáveis, com curvas e conexões pré-fabricadas.  
  

 6.3.1.2.  Eletrocalhas  

Tipo fechadas, com tampa, galvanizadas em chapa de aço 1010/1020 - 16 MSG  

   

  

  6.3.1.3.  Saidas e Tomadas  

  

Serão utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 5e uma para telefone e para lógica, de embutir,  com espelho 4" x 2", os 
espelhos devereão ser da linha SIEMENS adotada para os acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente.  
  

Conectorização : T-568-A para a RJ-45  
Número de contatos : 8 para RJ-45  
Tensão de isolação do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz  
Tensão Admissível : 150 VAC 1,5A  
Durabilidade : 750 ciclos  
Resistência de contato : < 20 µ OHMS  
Material dos contatos : Bronze fosforoso  
Revestimento dos contatos : ouro 30 µ polegadas (mínimo)  
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Temperatura de operação : -40ºC a +70ºC  
Material de revestimento interno : PVC - 94V-0  
  

6.3.2. Ligações de Rede  

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do administrador da rede a instalação, 
configuração e manutenção da rede de computadores e telefonia. Como um exemplo da forma de instalação, 
sugere-se que, no armário de telecomunicações (rack), os ramais telefônicos provenientes do PABX sejam ligados 
na parte traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch panels) superiores devem ser usados para fazer 
espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serão ligadas nas partes traseiras dos patch panels. 
Os dois patch panels inferiores receberão os pontos de usuários. Serão utilizados cabos de manobra (patch cords 
RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para ligação dos pontos de usuários com os ramais telefônicos ou rede de 
computadores.  

  

6.3.3. Conexão com a Internet  

Para estabelecer conexão com a Internet, é preciso que o serviço seja fornecido por empresas fornecedoras/ 
provedoras de Internet. Atualmente, existem disponíveis diversos tipos de tecnologias de conexão com Internet, 
como por exemplo, conexão discada, ADSL, ADSL2, cable (a cabo), etc. Deverá ser consultado na região quais 
tecnologias estão disponíveis e qual melhor se adapta ao local.  

O administrador da rede é responsável por definir qual empresa fará a conexão e a forma como será feita. O 
administrador também tem total liberdade para definir como será feito o acesso pelos computadores dentro do 
edifício.  

6.3.4. Segurança de Rede  

Devem ser montados sistemas de segurança e proteção da rede. Sugere-se que o acesso à Internet seja feita 
através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall, Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anti-Malware e 
outros necessários. Também devem ser criadas sub-redes virtuais para separação de computadores críticos de 
computadores de uso público.  

6.3.5. Opcional: Wireless Access Point  

Fica a critério do proprietário a decisão de instalar ou não um ponto de acesso de rede sem fio (Wireless Access 
Point). O Access Point (AP) deverá ser compatível com o padrão IEEE 802.11g com capacidade de transmissão 
de, no mínimo, 54MBps.  
 O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto é necessário que o administrador da rede tome as 
devidas providências de segurança da rede.  

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexão entre diferentes pontos sem a necessidade do uso de cabos - 
seja ele telefônico, coaxial ou ótico - por meio de equipamentos que usam radiocomunicação (comunicação via 
ondas de rádio) ou comunicação via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam conectados 
à rede os dispositivos móveis, tais como notebooks e laptops, e computadores que possuem interface de rede sem 
fio.  

Os pontos de instalação dos Access Points estão definidos em projeto e preveem que sejam deixados um RJ-45 
em nível alto (próximo ao teto, conforme detalhe do projeto). Mesmo que a opção seja a não instalação do AP, a 
tomada alta da sala de reuniões deverá ser instalada como previsão de aquisição do dispositivo em algum 
momento futuro.  

  

6.3.6. Ligações de TV  

As ligações de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo "espinha de peixe", ligando os 
pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e direcionada de forma a conseguir melhor captação 
do sinal. Caso não haja disponibilidade deste tipo de antena, esta poderá ser substituída por equivalente, com 
desempenho igual ou superior.  
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No caso do prédio estar localizado em região cuja recepção do sinal de TV seja de má qualidade, deverá ser 
contratado o serviço de TV via satélite (antena parabólica) ou a cabo. A instalação ficará como responsabilidade 
da empresa Contratada, assim como a garantia da qualidade do sinal de TV recebido.  

Está ainda previsto, via caixa externa a eventual utilização de rede cabeada ( tipo NET) para os locais que 
disponham deste serviço.  

  

6.3.7. Normas Tecnicas Relacionadas  
 ABNT NBR 9886, Cabo telefônico interno CCI – Especificação;  

 ABNT NBR 10488, Cabo telefônico com condutores estanhados, isolado com termoplástico e com 

núcleo protegido por capa APL – Especificação;  

 ABNT NBR 10501, Cabo telefônico blindado para redes internas – Especificações;  

 ABNT NBR 11789, Cabos para descida de antena, de formato plano, com isolação extrudada de 

polietileno termoplástico – Especificação;  

 ABNT NBR 12132, Cabos telefônicos – Ensaio de compressão – Método de ensaio;  

 ABNT NBR 14088, Telecomunicação – Bloco terminal de rede interna – Requisitos de desempenho;  

 ABNT NBR 14423, Cabos telefônicos – Terminal de acesso de rede (TAR) – Requisitos de 

desempenho;  

 ABNT NBR 14424, Cabos telefônicos – Dispositivo de terminação de rede (DTR) – Requisitos de 

desempenho;  

 ABNT NBR 14306, Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de 

telecomunicações em edificações – Projeto;  

 ABNT NBR 14373, Estabilizadores de tensão de corrente alternada – Potência até 3 kVA/3 kW;  

 ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais;  

 ABNT NBR 14662, Unidade de supervisão de corrente alternada (USCA), quadra de transferência 

automática (QTA) e quadro de serviços auxiliares (QSA) tipo 1 – Requisitos gerais para 

telecomunicações;  

 ABNT NBR 14691, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicações – Determinação das 

dimensões;  

 ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rígidos com impedância de 75 Ω para redes de banda larga – 

Especificações;  

 ABNT NBR 14702, Cabos coaxiais flexíveis com impedância de 75 Ω para redes de banda larga – 

Especificação;  

 ABNT NBR 15142, Cabo telefônico isolado com termoplástico e núcleo protegido por capa APL, aplicado 

para transmissão de sinais em tecnologia xDSL;  

 ABNT NBR 15149, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicações – Verificação da 

resistência à tração de subdutos corrugados;  

 ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicações – Parte 1: Dutos de parede 

lisa – Requisitos;  

 ABNT NBR 15204, Conversor a semicondutor – Sistema de alimentação de potência ininterrupta com 

saída em corrente alternada (nobreak) – Segurança e desempenho;  

 ABNT NBR 15214, Rede de distribuição de energia elétrica – Compartilhamento de infraestrutura com 

redes de telecomunicações;  

 ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para  

infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações – Requisitos;  TB-47, Vocábulo de 

termos de telecomunicações.  
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Normas internacionais:  

 TIA/EIA-5680-B.1: May 2001, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 1: 

General Requirements (ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001);   

 TIA/EIA-568-B.2: May 2001, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard: Part 2: 

Balanced Twisted Pair Components;  

 TIA/EIA-568-B.3: April 2000, Optical Fiber Cabling Components Standard (ANSI/TIA/EIA-568-B.3-2000);  

 TIA/EIA-569: January 1990, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 

Spaces (superceded by TIA/EIA-569-A)(Superceded by TIA-569-B);  

 TIA/EIA-606: February 1993, Administration Standards for the Telecommunications Infrastructure of 

Commercial Buildings (superseded by TIA/EIA-606-A).  

  

 6.4. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÃO  

O projeto de exaustão por ventilação mecânica para as instalações da área de serviço justifica-se pela necessidade 
de atendimento às condições de purificação e renovação do ar, por se tratarem de ambientes de descarga de 
gases nocivos, provenientes da queima do GLP, e partículas de resíduos alimentares.  
A alternativa tecnológica para a exaustão de ar adotada foi a de exaustão dutada, impulsionada por ventilação 
mecânica de exaustores axiais. Esta solução se faz necessária na cozinha.   

Na cozinha o ponto de maior emissão de resíduos se localiza sobre os fogões. Deverão ser alocados captadores 
de exaustão tipo coifa de ilha, centralizados com relação ao fogão, respeitando as dimensões de equipamentos e 
instalações indicados no projeto.  

O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi descriminado no projeto de instalações 
elétricas. Respeitar as observações para a saída do ar no duto, que constam no projeto e as normas de instalação 
de tubulações e dutos industriais de fluxo. A saída deverá possuir uma tela de proteção e uma parte de cobertura 
para proteção da água de chuva.  

  

6.4.1. Normas Tecnicas Relacionadas  

 ABNT NBR 14518, Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais.  

Normas Internacionais:  

Normas ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers): ASHRAE Standard 
62/1989 – Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality).  
  

  

   

7. ANEXOS  

 
7.1. TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS  

  

   

Bloco Administrativo  
  

Quantidade  Ambientes  
Dimensões Internas 

(CxLxH)  

Areas Uteis 

(m²)  

01  Almoxarifado  
3,45 x 3,45 x 3,00  

11,90  

01  Area Externa de Espera Coberta - Hall  5,25 x 2,85 x 3,00  14,96  
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01  Circulação Interna  4,80 x 1,05 x 3,00  5,04  

01  Circulação Interna  3,60 x 1,65 x 3,00  5,94  

01  Diretoria  3,45 x 3,45 x 3,00  11,90  

01  Recepção  5,25 x 4,05 x 3,00  21,02  

01  Sala dos Professores  5,25 x 3,45 x 3,00  
18,11  

  

02  Sanitarios adultos (feminino e masculino)  
2,85 x 2,25 x 2,25 x 

3,00  5,69 x2  

01  Secretaria  
7,05 x 4,65 x 4,05 x 

3,00  
24,23  

Total Bloco Administrativo  
 

124,48  

Bloco de Serviços  
  

Quantidade  Ambientes  
Dimensões Internas 

(LxPxH)  

Areas Uteis 

(m²)  

01  Área de Serviço externo  9,05 x 5,25 x 3,00  48,05  

01  Buffet  2,85 x 1,05 x 3,00  2,99  

01  Circulação Interna  4,20 x 1,05 x 3,00  4,41  

  Circulação interna*  1,95 x 1,05 x 3,00  2,05  

01  Copa Funcionários  3,90 x 2,65 x 3,00  10,34  

02  Cozinha  
8,25 x 3,45 x 1,85 x 

3,00  
29,51  

01  D.M.L.  1,80 x 1,45 x 3,00  2,61  

01  Despensa  5,85 x 1,65 x 3,00  9,65  

01  Lactário  3,45 x 1,65 x 3,00  5,59  

01  

  
Lavanderia  3,60 x 2,55 x 3,00  9,18  

01  Rouparia  3,45 x 1,35 x 3,00  4,66  

01  Vestiario Feminino  
3,65 x 2,50 x 2,70 x 

3,00  
8,48  
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01  Vestiario Masculino  3,65 x 1,80 x 3,00  6,44  

 
Total Bloco de Serviços  

 
143,87  

  

Bloco Pedagogico 1 – Creche I e II  
  

Quantidade  Ambientes  
Dimensões Internas 

(CxLxH)  

Areas Uteis 

(m²)  

02  Alimentação  3,00 x 2,85 x 3,00  8,55 x2  

02  Creche I  
7,05 x 5,25 x 4,65 x 

3,00  
24,98 x2  

02  Creche II  
7,05 x 5,25 x 4,65 x 

3,00  
27,29 x2  

02  Fraldário  2,85 x 2,85 x 3,00  
8,12 x2  

  

02  Repouso Creche I  4,05 x 3,50 x 3,00  14,18 x2  

02  Repouso Creche II  4,05 x 2,95 x 3,00  11,94 x2  

02  Sanitários Creche I  5,80 x 2,85 x 3,00  16,23 x2  

02  Solários  10,65 x 6,20  55,38 x2  

Total Bloco Pedagógico 1  
 

333,34  

Bloco Pedagogico 2 – Creche III e Pré-escola  
  

Quantidade  Ambientes  
Dimensões Internas 

(CxLxH)  

Areas Uteis 

(m²)  

02  Creche III  
7,05 x 4,65 x 4,65 x 

3,00  
25,49 x2  

02  Pré-escola  
8,25 x 7,05 x 4,65 x 

3,00  
36,20 x2  

02  Repouso  3,55 x 2,85 x 3,00  10,12 x2  

02  Solário  9,45 x 3,15  29,77 x2  

Total Bloco Pedagógico 2  
 

203,16  

Bloco Multiuso  
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Quantidade  Ambientes  
Dimensões Internas 

(LxPxH)  

Areas Uteis 

(m²)  

01  Circulação Interna  3,00 x 1,05 x 3,00  3,75  

01  Sala Multiuso   
7,15 x 5,85 x 7,05 x 

3,00  
48,25  

01  Sala do Rack  2,65 x 1,15 x 3,00  3,05  

01  Sala de Energia Elétrica  1,65 x 1,15 x 3,00  1,90  

   

01  Sala Telefonica  1,50 x 1,15 x 3,00  1,73  

02  Sanitarios Infantis (fem e masc)  
5,25 x 3,90 x 3,35 x 3,00  

16,56 x2  

02  Sanitarios adultos P.P.N.E. (fem e masc)  2,65 x 1,65 x 3,00  4,37 x2  

 
Total Bloco Multiuso  

 
100,54  

  

    

Demais Espaços  
   

Quantidade  Ambientes  
Dimensões Internas 

(LxPxH)  

Areas Uteis 

(m²)  

01  Pátio Coberto  19,00 x 10,80 x 3,00  205,20  

01  Passarela Coberta  10,80 x 1,80 x 2,20  19,44  

01  Parquinho – playground externo  10,00 x 10,00  100,00  

01  Castelo D’Água  3,0x11,0  7,06  

 
Total Demais Espaços  

 
331,70  

 
Área Útil Total Proinfância B  

 
1237,09  
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 7.2. TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS  

 

Elementos  Ambientes  Especificações  Cor  

Paredes  Fachada  Cerâmica 10x10cm (do 

piso à altura de 50cm)  

Azul Escuro  

Acima da base  Branco   

Cobertura  Oitões e Testeiras de 

calhas e Platibandas  

Azul Escuro  

Pingadeiras  Concreto  

Portões de Entrada  Entrada  Barras de ferro 3x3cm  Azul, Amarelo  

Ouro e  

Vermelho  

Pórtico  Entrada Principal  Cerâmica 10x10cm  Amarelo  

Cobogós  Solários  Parede de Fechamento  Amarelo Ouro  

Área de Serviços  Vermelho  

Castelo d’água  Área externa livre  Volume Principal  Amarelo Ouro  

Aberturas Circulares  Azul Escuro  

Escada e Guarda-corpos  Azul Escuro  

Janelas  Todos os Ambientes  Folhas das janelas*  Alumínio Natural  

Molduras das Janelas  

(cerâmica 10x10cm)  

Vermelho  

Portas  Sanitários  Alizares  Azul  

Folha de Porta  Platina  

Creches I, II e III, 

Préescola, Multiuso  

Alizares  Azul  

Folha de Porta  Amarelo Ouro  
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Baguetes  Azul  

Demais Ambientes  Folha de Porta  Platina  

Alizares  Azul  

Cobertura  Pátio Coberto  Ripas de Madeira  Verniz Fosco  

Ripas Metálicas  Marrom  

 

  

Elementos  Ambientes  Especificações  Cor  

Tetos  Todos os Ambientes  Pintura acrílica 

acabamento fosco  

Branco   

  

Piso  

  

  

  

  

  

  

  

Piso  

Pátio Coberto  Granitina 1,20x 1,20m  Cinza  

Piso podotatil 30x30cm  Azul  

Demais Ambientes Internos  Granitina 1,20x 1,20m  Cinza  

Áreas Molhadas  Cerâmica antiderrapante 

40x40cm  

Branco   

Área de serviço descoberta  Cimento desempenado  Cinza  

Estacionamento  Bloco intertravado  Concreto  

Jardim  
Grama  Verde  

Playground  Areia filtrada  -  

  

  

  

  

  

Multiuso, Salas de Repouso 

e de Aula.  

Cerâmica 30x40cm (do 

piso à altura de 1,20m)  

Branco  

Roda-meio de 10cm de  

Madeira (altura de 1,20m 

do piso)  

Verniz Fosco  

Pintura acrílica (do 

rodameio ao teto) 

acetinada   

Marfim  
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Paredes  

  

  

  

  

  

  

Secretaria, Diretoria,  

Recepção, Almoxarifado e 

Sala dos Professores.  

Cerâmica 30x40cm (do 

piso à altura de 1,20m)  

Branco   

Roda-meio de 10cm de  

Madeira (altura de 1,20m 

do piso)  

Verniz Fosco  

Pintura acrílica (do 

rodameio ao teto) 

acetinada  

Marfim  

Cozinha e Áreas de Serviço  Cerâmica 30x40cm (do  

piso ao teto)  

Branco   

Sanitários adultos  Cerâmica 30x40cm (do 

piso à altura de 1,80m)  

Branco  

Roda-meio de cerâmica  

10x10m (altura 1,80m do 

piso)  

Azul Escuro  

(Masculino) e  

Vermelho  

(Feminino)  

  

Elementos  Ambientes  Especificações  Cor  

  

  

  

 Pintura acrílica (do 

rodameio ao teto) 

acetinada  

Branco  

Sanitários infantis   Cerâmica 30x40cm (do 

piso à altura de 1,80m)  

Branco  

Roda-meio de cerâmica  

10x10m (altura 1,80m do 

piso)  

Azul Escuro  

(Masculino) e  

Vermelho  

(Feminino)  

Pintura acrílica (do 

rodameio ao teto) 

acetinada  

Branco  
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 7.3. TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS  

  

Bloco Administrativo  

Sanitários Adultos feminino e masculino  

04  
Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou 

equivalente   

04  Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA , ou equivalente  

04  Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente  

02  Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA ou equivalente  

02  Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA,ou equivalente  

02  Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente;  

02  Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente  

Bloco de Serviços  

Vestiários feminino e masculino  

03  
Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou 

equivalente  

03  Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA, ou equivalente  

03  Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente  

03  
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas 

elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente  

03  Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente  

03  Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente  

03  Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente  

02  Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente;  

03  Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente  

Lavanderia  

02  Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente  

02  
Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente  

Cozinha  

06  
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou 

equivalente  
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01  Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente  

06  Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente  

01  Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente  

Copa/Nutrição  

01  Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente  

01  Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente  

01  Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente;  

01  Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente  

 

Lactário e Higienização  

01  
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou 

equivalente   

01  Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente  

01  Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente   

01  Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente  

01  Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente  

01  Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente  

Área de serviço externa / Triagem e lavagem  

01  
Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou 

equivalente  

01  Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente  

01  
Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente  

Bloco Pedagógico 1 – Creche I e II  

Salas de Atividades  

04  
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou 

equivalente  

04  Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente  

Fraldário/Alimentação  

04  Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente   

04  Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente  
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04  
Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira 

elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente  

04  Banheira plástica rígida, 77x45x20cm de embutir, Burigotto ou equivalente   

04  Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente  

04  Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente  

Sanitário Infantil Creche II  

04  Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, DECA, ou equivalente  

04  Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente  

04  
Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código  

4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente  

06  Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente  

06  Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente  

06  
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas 

elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente   

06  Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente  

04  Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente  

04  Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente  

04  Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente  

Solários Creche I e II  

02  Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA  

  

 

 

Bloco Pedagógico 2 – Creche III e Pré-escola  

Salas de Atividades  

02  
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou 

equivalente   

02  Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente  

Solários Creche III e Pré-escola  

02  
Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou 

equivalente  

Bloco Multiuso  

Sanitário Infantil e PNE infantil Feminino e Masculino   



  

Ministério da Educação  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST   

  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE  
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF  

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br  

80  

  

  

08  Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, DECA, ou equivalente  

08  Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente  

08  
Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 

4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente  

08  Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente  

08  Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente  

06  
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas 

elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente  

06  Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente  

08  Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente  

04  Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente  

06  Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente  

04  Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente  

02  
Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 

equivalente  

Sanitário PNE Adulto Feminino e Masculino  

02  
Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,  

DECA, ou equivalente.  

02  
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c 

´codigo AP.52, DECA, ou equivalente.  

02  
Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 

equivalente.  

02  
Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código  

4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente  

02  Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA ou equivalente.  

02  Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente.  

02  Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente  

04  Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente  

02  Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente  

02  Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente  

Patio Coberto / Refeitório  

02  Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente  

  

02  Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente  
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01  Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente;  

02  Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente  

Areas externas / jardim / Circulação  

05  
Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou 

equivalente  

  

  

  

 7.4. TABELA DE ESQUADRIAS   

  

  
PORTAS DE MADEIRA  

 

Código  Quantidade  
Dimensões  

Internas (LxH)  
Tipo  Ambiente  

PM 1  15  0,80x 2,10  01 folha, de abrir, lisa, em 

madeira.  

Secretaria / Diretoria / Sala de  

Professores/ Almoxarifado/  

Sanitários da Administração/  

Cozinha/ Lactario/Acessos do 
Bloco de Serviço / Vestiários.   

  

PM 2  17  0,80x 2,10  01 folha, de abrir, em 

madeira, c/ visor de  

vidro, chapa e barra 

metálica.  

Salas de atividades (Creches I, II, 

III e Pré- escola) / Sala Multiuso.  

PM 3  04  0,80x 2,10  01 folha, de abrir, em 

madeira, c/ chapa e barra 

metálica.  

Sanitários e PNE I e II.  

PM 4  04  0,60x 2,10  01 folha, de abrir, com 

veneziana, em madeira.  

DML / S.I. / Telefonia / Elétrica.  

PM 5  03  0,80x 2,10  01 folha, de abrir, com 

veneziana, em madeira.  

Despensa/Rouparia/Cozinha.  

PM 6  10  0,60x 1,60  01 folha, de abrir, lisa, em 

madeira.  

Sanitários do Bloco 

Administrativo/Vestiários  
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PM 7  06  0,60x 1,00  01 folha, de abrir, lisa, em 

madeira.  

Sanitários Infantis  

PM 8  02  0,80x 1,00  01 folha, de abrir, lisa, em 

madeira.  

Sanitários PNE Infantis  

PV 1  02  1,60x 2,10  02 folhas, de abrir, em 

vidro temperado.  

Acessos do Bloco Administrativo.  

  

  

  

 

JANELAS DE ALUMÍNIO  
 

Código  Quantidade  
Dimensões  

Internas (LxH)  
Tipo  Ambiente  

JA 1  06  1,80x 0,30  pivotante de alumínio  Sanitários do Bloco  

Administrativo / Sanitários  

PNE  

JA 2  06  0,60x 0,90  de abrir, de alumínio  Rouparia / Lavanderia / Lactário* 

/ Cozinha*  

JA 3  04  1,20x 0,60  de correr, de alumínio  Cozinha* / D.M.L./Recepção  

JA 4  21  1,80x 0,60  pivotante de alumínio  Creches I, II, III / Pré-escola / 

Almoxarifado / Vestiários  

JA 5  07  2,40x 0,60  de correr, de alumínio  Sanitários Infantis e  

Despensa&  

JA 6  04  1,20x 1,20  de correr, de alumínio  

  

Secretaria / Cozinha* / Lactário* / 

Lavanderia  

JA 7  01  1,80x 1,20  de correr, de alumínio  Cozinha*  

JA 8  02  2,40x 1,20  de correr, de alumínio  Lavanderia / direção  
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JA 9  02  3,00x 1,20  de correr, de alumínio  Secretaria / sala dos professores  

JA 10  04  2,40x 1,60  de correr, de alumínio  Creche III / Pré-escola  

JA 11  05  3,60x 1,60  de correr, de alumínio  Creches I e II / Multiuso  

  

 

Ferragens para Portas em Madeira  

43  Maçaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente  

43  Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente  

43  Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente  

43  Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente  

165  Dobradiças, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta ou 2 por porta para PM6, PM7 e PM8)  

42  Puxadores La Fonte, ref. PH1-32/300 ou equivalente (para portas PM2 e PM3)  

18  Tarjeta livre-ocupado, La Fonte, ref. 719  

  

   

7.5. LISTAGEM DE DOCUMENTOS    
  

 

  

PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 36 pranchas  

  

Nome do arquivo  Título  Escala  

B-ARQ-IMP-GER0-01_R03  Implantação  1:125  

B-ARQ-PLB-GER0-02_R03  Planta Baixa - Acessibilidade  1:100  

B-ARQ-LYT-GER0-03_R03  Layout  1:100  

B-ARQ-LYT-GER0-04_R03  Layout  1:100  

B-ARQ-CRT-GER0-05_R03  Cortes  1:75  

DOCUMENTOS   

Nome do arquivo   Título   

B - ARQ - MED - 01 _R 03   Memorial Descritivo de Arquitetura   

B - ARQ - ORÇ - 01 _R 03   Planilha Orçamentária   
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B-ARQ-CRT-GER0-06_R03  Cortes  1:75  

B-ARQ-CRT-GER0-07_R03  Cortes  1:75  

B-ARQ-CRD-GER0-08_R03  Cortes e Detalhes  indicada  

B-ARQ-FCH-GER0-09_R03  Fachadas  1:100  

B-ARQ-FCH-GER0-10_R03  Fachadas  1:100  

B-ARQ-FCH-GER0-11_R03  Fachadas e Detalhes  indicada  

B-ARQ-PGP-GER0-12_R03  Paginação de Piso  1:100  

B-ARQ-FOR-GER0-13_R03  Forro  1:100  

B-ARQ-COB-GER0-14_R03  Cobertura  1:100  

B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03  Esquadrias - Detalhamento  1:25  

B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03  Esquadrias - Detalhamento  1:25  

B-ARQ-PLA-RES0-17_R03  Reservatório d’água – Planta, Cortes e Elevação  1:50  

B-ARQ-PLE-PRT0-18_R03  Portão e Muros –Planta e Elevação  indicada  

B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03  Complemento para Regiões Frias  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC1-20-R03  Ampliação Bloco Administrativo  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC1-21-R03  Ampliação Bloco Administrativo  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC1-22-R03  Ampliação Bloco Administrativo  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC2-23-R03  Ampliação Bloco de Serviços  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC2-24-R03  Ampliação Bloco de Serviços  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC2-25-R03  Ampliação Bloco de Serviços  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC2-26-R03  Ampliação Bloco de Serviços  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC2-27-R03  Ampliação Bloco de Serviços  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC3-28-R03  Ampliação Bloco Pedagógico 01  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC3-29-R03  Ampliação Bloco Pedagógico 01  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC3-30-R03  Ampliação Bloco Pedagógico 01  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC3-31-R03  Ampliação Bloco Pedagógico 01  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC4-32-R03  Ampliação Bloco Pedagógico 02  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC5-33-R03  Ampliação Bloco Multiuso  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC5-34-R03  Ampliação Bloco Multiuso  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC5-35-R03  Ampliação Bloco Multiuso  indicada  

B-ARQ-AMP-BLC5-36-R03  Ampliação Bloco Multiuso  indicada  

PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA – 19 pranchas Estrutura de Fundações  

   

Nome do arquivo  Título  Escala  

B-SFN-PLB-GER0-01_R00  Planta de Cargas na Fundação  1:50  
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B-SFN-PLB-GER0-02_R00  Locação  1:50  

B-SFN-PLB-GER0-03_R00  Blocos e arranques  1:25  

  

Estrutura de Concreto  

Nome do arquivo  Título  Escala  

B-SCO-PLB-GER0-01_R00  Forma baldrame  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-02_R00  Vigas baldrame 1  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-03_R00  Vigas baldrame 2  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-04_R00  Vigas baldrame 3  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-05_R00  Vigas baldrame 4  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-06_R00  Vigas baldrame 5  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-07_R00  Pilares do térreo  1:25  

B-SCO-PLB-GER0-08_R00  Forma do Térreo  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-09_R00  Vigas térreo 1  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-10_R00  Vigas térreo 2  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-11_R00  Vigas térreo 3  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-12_R00  Vigas térreo 4  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-13_R00  Vigas térreo 5  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-14_R00  Vigas térreo 6  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-15_R00  Laje térreo  - f. positivo  1:50  

B-SCO-PLB-GER0-16_R00  Laje térreo  - f. negativo  1:50  

  

  

PRODUTOS GRÁFICOS – HIDRÁULICA – 19 pranchas  

  

Instalação de Água Fria  

   

Nome do arquivo  Título  Escala  

B-HAG-PLB-GER0-01_R00  Planta Baixa  1:100  

B-HAG-COB-GER0-02_R00  Planta de Cobertura  1:100  

B-HAG-MOD-GER0-03_R00  Isométricas  1:25  

B-HAG-MOD-GER0-04_R00  Isométricas  1:25  

B-HAG-MOD-GER0-04_R00  Isométricas  1:25  

B-HAG-MOD-GER0-06_R00  Isométricas  indicada  
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Instalação de Esgoto Sanitário  

  

Nome do arquivo  Título  Escala  

B-HEG-PLB-GER0-01_R00  Planta Baixa  1:100  

B-HEG-PLB-BLC3-02_R00  Bloco Pedagógico I - Planta Baixa  1:25  

B-HEG-PLB-BLC3-03_R00  Bloco Pedagógico I - Planta Baixa  1:25  

B-HEG-PLB-BLC2-04_R00  Bloco de Serviços - Planta Baixa  1:25  

B-HEG-PLB-BLC4-05_R00  Bloco Pedagógico II - Planta Baixa  1:25  

B-HEG-PLB-BLC5-06_R00  Bloco Multiuso - Planta Baixa  1:25  

B-HEG-PLB-BLC1-07_R00  Bloco Administrativo - Planta Baixa   1:25  

B-HEG-CRD-GER0-08_R00  Cortes e Detalhes  indicada  

  

Instalação de Gás Combustível  

   

Nome do arquivo  Título  Escala  

B-HGC-PLD-GER0-01_R00  Planta Baixa e Detalhes  indicada  

  

 

  

  

PRODUTOS GRÁFICOS – ELÉTRICA – 11 pranchas  

  

Instalação de Águas Pluviais   

Nome do arquivo   Título   Escala   

B - HAP - PLB - GER0 - 01 _R 00   Planta Baixa   1:100   

B - HAP - COB - GER0 - 00 02 _R   Planta de Cobertura   1:100   

Sistema de Proteção contra Incêndio   

Nome do arquivo   Título   Escala   

B - HIN - PLD - GER0 - 00 01 _R   Planta Baixa    indicada   

B - HIN - DET - GER0 - 00 02 _R   Detalhes   indicada   
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Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas  

  

Nome do arquivo  Título  Escala  

B-EDA-PLB-GER0-01_R00  Planta Baixa  1:100  

B-EDA-COB-GER0-02_R00  Planta de Cobertura  1:100  

B-EDA-DET-GER0-03_R00  Detalhes  indicada  

  

Instalações de Climatização  

   

Nome do arquivo  Título  Escala  

B-ECL-PLB-GER0-01_R00  Planta Baixa – Locação dos Equipamentos   1:100  

  

Instalação de Cabeamento Estruturado  

  

Nome do arquivo  Título  Escala  

B-ECE-PLB-GER0-01_R00  Planta Baixa   indicada  

B-ECE-PLD-GER0-02_R00  Planta de Cobertura e Detalhes  indicada  

  

Sistema de Exaustão  

   

Nome do arquivo  Título  Escala  

B-EEX-PLD-BLC2-01_R00  Bloco de Serviços - Planta Baixa e Detalhes  indicada  
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ANEXO I – A – JUSTIFICATIVA PARA OBRA REMANESCENTE 

 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 
Constitui objeto do presente a contratação  de  empresa  de engenharia  para  execução  de  obra  referente  à  

remanescente  de  serviços  em  face  de rescisão  contratual,  assim  como  de  serviços  adicionais  na  construção 

da creche/pré-escola 001, no Distrito de Itabatã, conforme Termo de Convênio: PAC2 7429/2013, firmado entre o 

Ministério da Educação e o Município de Mucuri-BA,  cujos  projetos  básicos,  cronogramas  de execução,  

memoriais  descritivos  e  outras  informações  relevantes. A presente obra fora iniciada no ano de 2015, o valor 

do repasse inicialmente pactuado, foi o montante de R$ 1.951.071,95. A empresa que fora inicialmente contratada 

para a Construção em questão, conforme projetos padrão, teve sua ordem de serviço firmada em 11/12/2017, com 

previsão de término em 10/12/2018, houve a necessidade de se firmar 02 termos aditivos após esse período, 

devidos a vários intempéries, a obra não foi finalizada e a empresa não teve o contrato prorrogado, tendo a 

necessidade de realizar nova licitação. 

Dados da Obra. 

Empresa: SAIAN SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA- ME 

Data de início: 11/12/2017 

Valor do Contrato: 1.755.715,55 

Percentagem concluída: 44,95 

 

É necessária uma nova reprogramação para dar continuidade a Construção da Creche Pro-infância, vale ressaltar 

que a referida obra oriunda de Recursos Federais, por meio do termo de convênio PAC2 7429/2013, já foi iniciada 

e não concluída, por diversos motivos, dentre eles cita-se a ausência de repasses financeiros por parte do 

Ministério da Educação, para quitar parcelas que fora executada conforme cronograma físico financeiro e encontra-

se até os dias atuais pendentes de quitação junto a empresa executora. 

Segue abaixo os itens remanescentes para finalização completa do empreendimento. 

   
     

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 51 ORSE  Placa da obra - padrão Governo Federal  m²               2,88  

2     MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES     

2.1     EDIFICAÇÃO     

2.3     CASTELO D'ÁGUA                    -    

2.3.1 93358 SINAPI 
Escavação manual de valas em qualquer terreno 
exceto rocha até h=1,50 m  

m³               5,78  
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2.3.2 101617 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas  m²             12,96  

2.3.3 96995 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³               1,06  

3     FUNDAÇÕES     

3.1     
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - 
SAPATAS 

                   -    

3.3     FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA                    -    

3.3.1 101175 SINAPI 
Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto 
fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m 

m             56,00  

3.3.2 95602 SINAPI Corte e reparo em cabeça de estaca un             12,00  

3.3.3 95240 SINAPI 
Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo 
mecânico 

m²             12,96  

3.3.4 90 ORSE 
Forma de madeira comum para Fundções  - 
reaproveitamento 10X 

m²               7,20  

3.3.5 96543 SINAPI 
Armação de bloco, viga baldrame e sapata 
utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 
Af_06/2017 

kg             84,78  

3.3.6 92778 SINAPI 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 
de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 

kg            117,75  

3.3.7 92720 SINAPI 
Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento e adensamento. 

m³               4,71  

3.4     MURETA - BLOCOS                    -    

5     
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES) 

    

5.1     ELEMENTOS VAZADOS                    -    

5.1.1 101161 SINAPI 
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - 
(6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 
(cimento, areia) 

m²               5,14  

5.2     ALVENARIA DE VEDAÇÃO                    -    

5.2.5 C4070 SEINFRA 
Divisória de banheiros e sanitários em granito com 
espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4 

m²             22,63  

5.3     ALVENARIA DA MURETA                    -    

6 
    

ESQUADRIAS      

6.1     PORTAS DE MADEIRA                    -    

6.1.1 90842 SINAPI 
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com 
chapa metalica, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias  

un             10,00  

6.1.2 90843 SINAPI 
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 

un               5,00  

6.1.3 90843 SINAPI 
Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa 
metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias 

un               4,00  
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6.1.4 90843 SINAPI 
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com 
chapa metalica, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias  

un               6,00  

6.1.5 90843 SINAPI 
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e 
chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias 

un             10,00  

6.1.6 9692 ORSE 
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, 
folha lisa revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 

un             16,00  

6.1.7 9076 ORSE 
Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as 
portas - fornecimento e instalação 

m²             11,20  

6.2     FERRAGENS E ACESSÓRIOS                    -    

6.2.1 91307 SINAPI 
Fechadura de embutir completa, para portas 
internas 

un             51,00  

6.3     PORTAS EM ALUMÍNIO                    -    

6.3.1 11183 ORSE 
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de 
alumínio e veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²               2,31  

6.3.2 11183 ORSE 
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio 
com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens 

m²               1,68  

6.3.3 11183 ORSE 
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de 
alumínio com veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²               6,72  

6.3.4 11183 ORSE 
Porta de correr - PA4 - 450x210  conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens 

m²            113,40  

6.3.5 11183 ORSE 
Porta de correr - PA5 - 240x210  com vidro - 
conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m²               5,04  

6.3.6 11183 ORSE 
Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m²               4,44  

6.3.7 11183 ORSE 
Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m²               5,25  

6.4     PORTAS DE VIDRO - PV                    -    

6.4.1 11556 ORSE 
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com 
ferragens, conforme projeto de esquadrias  

un               1,00  

6.4.2 11556 ORSE 
Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de 
abir,com ferragens, conforme projeto de 
esquadrias  

un               1,00  

6.4.3 102235 SINAPI 
Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme 
projeto 175x35 

m²               0,61  

6.5     JANELAS DE ALUMÍNIO - JA                     -    

6.5.1 11944 ORSE 
Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa 
conforme projeto de esquadrias - Guilhotina 

m²               1,75  

6.5.2 11944 ORSE 
Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa 
conforme projeto de esquadrias - Guilhotina 

m²               1,60  

6.5.3 102235 SINAPI 
Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme 
projeto de esquadrias 

m²               3,22  
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6.5.4 11944 ORSE 
Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa 
conforme projeto de esquadrias - Guilhotina 

m²               2,03  

6.5.5 
94569 

SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa 
conforme projeto de esquadrias - Fixa 

m²               2,10  

6.5.6 
94569 

SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa 
conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               2,10  

6.5.7 
94569 

SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa 
conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             12,60  

6.5.8 
94569 

SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa 
conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               6,30  

6.5.9 
94569 

SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa 
conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             18,90  

6.5.10 
94569 

SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa 
conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               2,10  

6.5.11 
94569 

SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa 
conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               6,30  

6.5.12 
94569 

SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa 
conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               8,40  

6.5.13 
94569 

SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa 
conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             12,60  

6.5.14 
94569 

SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa 
conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             33,60  

6.5.15 
94569 

SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa 
conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             16,80  

6.5.16 4518 ORSE Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m²             20,25  

6.6     VIDROS                    -    

6.6.1 8967 ORSE 
Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- 
fornecimento e instalação 

m²             10,70  

6.6.2 1885 ORSE 
Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- 
fornecimento e instalação 

m²             11,40  

6.6.3 1889 ORSE Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira m²             21,28  

6.7     ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO                    -    

6.7.1   MERCADO 
Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive 
pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, 
GR3, GR4) 

m²             50,22  

6.7.2   MERCADO 
Portão de abrir em chapa de aço perfurada, 
inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e 
PF2) 

m²               8,31  

6.7.3   MERCADO 
Fechamento com chapa de aço perfurada, 
inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 
fornecimento e instalação 

m²            145,20  
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6.7.4 9072 ORSE 
Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço 
galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 
instalação 

m²             13,50  

            

      

7 
    

SISTEMAS DE COBERTURA      

9 
    

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS     

9.5 87272 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- 
cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - branca 

m²            629,61  

9.6 87267 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - 
cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - azul 

m²               9,21  

9.7 87267 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - 
cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - vermelho 

m²               7,49  

9.8 87267 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - 
cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - branco 

m²             15,17  

9.9 87267 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - 
cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - amarelo 

m²            136,50  

9.10 101739 SINAPI Roda meio em madeira (largura=10cm) m            191,30  

9.11 C4294 SEINFRA 
Forro de gesso acartonado estruturado - 
montagem e instalação 

m²            498,03  

9.12 9083 ORSE 
Forro em fibra mineral removível 
(1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico 
"T" invertido 24mm 

m²            738,27  

            

      

10     
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO) 

    

10.1     PAVIMENTAÇÃO INTERNA     

10.1.1 95241 SINAPI Contrapiso e=5,0cm m²             57,98  

10.1.2 87622 SINAPI Camada regularizadora e=2,0cm  m²         1.159,70  

10.1.3 10043 ORSE 
Piso cimentado desempenado com acabamento 
liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m 

m²            386,12  

10.1.4 72815 SINAPI Pintura de base epoxi sobre piso m²             23,72  

10.1.5 87251 SINAPI 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - 
incl. rejunte - conforme projeto  

m²            226,97  

10.1.6 87257 SINAPI 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - 
incl. rejunte - conforme projeto  

m²            355,53  

10.1.7 C4504 SEINFRA Piso vinílico em manta e=2,0mm m²            394,33  

10.1.8 C4623 SEINFRA 
Piso podotátil de alerta em borracha integrado 
30x30cm, assentamento com argamassa 
(fornecimento e assentamento) 

m²             27,90  
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10.1.9 C4623 SEINFRA 
Piso podotátil direcional em borracha integrado 
30x30cm, assentamento com argamassa 
(fornecimento e assentamento) 

m²             22,68  

10.1.10 C2284 SEINFRA 
Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, 
E=2cm  

m             90,00  

10.1.11 C2285 SEINFRA 
Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, 
E=2cm  

m               1,77  

10.1.12     PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                    -    

10.2 94992 SINAPI 
Passeio em concreto desempenado com junta 
plastica a cada 1,20m, e=7cm 

m²            294,08  

10.2.1 101747 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural m²             28,22  

10.2.2 92397 SINAPI 
Pavimetação em blocos intertravado de concreto, 
e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão 
de areia 

m²             67,22  

10.2.3 C4624 SEINFRA Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa m²               4,86  

10.2.4 C4624 SEINFRA 
Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 
5MPa 

m²               8,64  

10.2.5 94275 SINAPI 
Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado 
com argamassa, incluindo escavação e reaterro  

m             23,10  

10.2.6 100323 SINAPI Colchão de areia e=10cm m³               7,60  

10.2.7 98504 SINAPI Grama batatais em placas m²            368,56  
           

      

11     PINTURA      

11.1 C1207 SEINFRA 
Emassamento de paredes internas com massa 
acrílica - 02 demãos  

m²         2.028,45  

11.2 88489 SINAPI 
Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes 
internas, externas 

m²         2.715,32  

11.3 88486 SINAPI Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m²            498,03  

11.4 102220 SINAPI 
Pintura em esmalte sintético 02 demãos em 
esquadrias de madeira 

m²            107,10  

11.5 102220 SINAPI 
Pintura em esmalte sintético 02 demãos em 
rodameio de madeira 

m²             19,13  

11.6 72815 SINAPI Pintura epoxi - 02 demãos m²            172,17  

            

      

12     INSTALAÇÃO HIDRÁULICA      

      TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO                    -    

12.1 89401 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e 
instalação 

m             27,59  

12.2 89446 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e 
instalação 

m            206,33  

12.3 89447 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e 
instalação 

m             12,32  

12.4 89449 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e 
instalação 

m             86,83  
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12.5 89450 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e 
instalação 

m             32,21  

12.6 89451 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e 
instalação 

m             37,75  

12.7 89452 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e 
instalação 

m             71,06  

12.8 89714 SINAPI 
Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e 
instalação 

m             34,80  

12.9 94791 SINAPI 
Adaptador soldavel com flange livre para caixa 
d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação 

un               3,00  

12.10 94790 SINAPI 
Adaptador soldavel com flange livre para caixa 
d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação 

un               3,00  

12.11 94783 SINAPI 
Adaptador soldavel com flange livre para caixa 
d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação 

un               0,75  

12.12 89616 SINAPI 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro 
- 110mm - 4", fornecimento e instalação 

un               3,00  

12.13 89538 SINAPI 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro 
- 20mm - 1/2", fornecimento e instalação 

un               2,25  

12.14 89538 SINAPI 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro 
- 25mm - 3/4", fornecimento e instalação 

un             60,75  

12.15 89553 SINAPI 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro 
- 32mm - 1", fornecimento e instalação 

un               1,50  

12.16 89596 SINAPI 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro 
- 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação 

un             27,00  

12.17 89610 SINAPI 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro 
- 60mm - 2", fornecimento e instalação 

un             12,00  

12.18 89613 SINAPI 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro 
- 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação 

un               3,00  

12.19 89616 SINAPI 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro 
- 85mm - 3", fornecimento e instalação 

un               3,00  

12.20 C0497 SEINFRA 
Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, 
fornecimento e instalação 

un               0,75  

12.21 C0501 SEINFRA 
Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, 
fornecimento e instalação 

un             18,00  

12.22 C0500 SEINFRA 
Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, 
fornecimento e instalação 

un               2,25  

12.23 C0505 SEINFRA 
Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, 
fornecimento e instalação 

un               5,25  

12.24 C0508 SEINFRA 
Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, 
fornecimento e instalação 

un               1,50  

12.25 C0492 SEINFRA 
Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, 
fornecimento e instalação 

un             22,50  

12.26 C0490 SEINFRA 
Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, 
fornecimento e instalação 

un               1,50  

12.27 C0503 SEINFRA 
Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, 
fornecimento e instalação 

un               3,75  

12.28 C0498 SEINFRA 
Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, 
fornecimento e instalação 

un             11,25  
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12.29 C0504 SEINFRA 
Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, 
fornecimento e instalação 

un               3,00  

12.30 89485 SINAPI 
Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e 
instalação 

un               4,50  

12.31 89493 SINAPI 
Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e 
instalação 

un               1,50  

12.32 89502 SINAPI 
Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e 
instalação 

un               1,50  

12.33 89515 SINAPI 
Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e 
instalação 

un               1,50  

12.34 89523 SINAPI 
Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e 
instalação 

un               1,50  

12.35 89358 SINAPI 
Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e 
instalação 

un               2,25  

12.36 89362 SINAPI 
Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e 
instalação 

un            113,25  

12.37 89367 SINAPI 
Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e 
instalação 

un               2,25  

12.38 89501 SINAPI 
Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e 
instalação 

un             15,00  

12.39 89505 SINAPI 
Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e 
instalação 

un               8,25  

12.40 89521 SINAPI 
Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e 
instalação 

un               1,50  

12.41 89521 SINAPI 
Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e 
instalação 

un               7,50  

12.42 89529 SINAPI 
Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e 
instalação 

un               5,25  

12.43 89645 SINAPI 
Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, 
fornecimento e instalação 

un               2,25  

12.44 89412 SINAPI 
Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", 
fornecimento e instalação 

un               3,75  

12.45 90373 SINAPI 
Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 
3/4", fornecimento e instalação 

un               5,25  

12.46 89645 SINAPI 
Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 
25mm - 1/2", fornecimento e instalação 

un             66,00  

12.47 89424 SINAPI Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un             11,25  

12.48 89980 SINAPI 
Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm 
- 1/2", fornecimento e instalação 

un             10,50  

12.49 89395 SINAPI Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un             27,75  

12.50 89443 SINAPI Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação un               0,75  

12.51 89625 SINAPI Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un               9,75  

12.52 89628 SINAPI Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un               9,00  

12.53 89566 SINAPI Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un               2,25  

12.54 89566 SINAPI Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação un               6,75  

12.55 89559 SINAPI Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação un               1,50  

12.56 89622 SINAPI 
Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, 
fornecimento e instalação 

un               2,25  
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12.57 89627 SINAPI 
Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, 
fornecimento e instalação 

un             21,00  

12.58 89626 SINAPI 
Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, 
fornecimento e instalação 

un               0,75  

12.59 89630 SINAPI 
Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, 
fornecimento e instalação 

un               8,25  

12.60 89630 SINAPI 
Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, 
fornecimento e instalação 

un               3,75  

12.61 89632 SINAPI 
Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, 
fornecimento e instalação 

un               3,75  

12.62 89632 SINAPI 
Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, 
fornecimento e instalação 

un               1,50  

12.63 89394 SINAPI 
Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central 
- 25mm - 1/2", fornecimento e instalação 

un             15,00  

12.64 90374 SINAPI 
Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm 
- 3/4", fornecimento e instalação 

un               2,25  

12.65 89439 SINAPI Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" un               0,75  

12.66 89711 SINAPI 
Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e 
instalação 

un             19,50  

12.67   MERCADO 
Tubo de ligação latao cromado com canopla para 
vaso sanitario, fornecimento e instalação 

un             19,50  

      TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS                    -    

12.68 90371 SINAPI Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação un               1,00  

12.69 89986 SINAPI 
Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", 
fornecimento e instalação 

un               1,00  

12.70 3206 ORSE 
Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", 
fornecimento e instalação 

un               1,00  

12.71 94498 SINAPI 
Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e 
instalação 

un               8,00  

12.72 94499 SINAPI 
Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e 
instalação 

un               2,00  

12.73 94500 SINAPI 
Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e 
instalação 

un               2,00  

12.74 94494 SINAPI 
Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e 
instalação 

un               2,00  

12.75 94501 SINAPI 
Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e 
instalação 

un               2,00  

12.76 94792 SINAPI 
Registro de gaveta com canopla cromada 1", 
fornecimento e instalação 

un               1,00  

12.77 94794 SINAPI 
Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", 
fornecimento e instalação 

un               5,00  

12.78 89987 SINAPI 
Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", 
fornecimento e instalação 

un             31,00  

12.79 89985 SINAPI 
Registro de pressão com canopla cromada 3/4", 
fornecimento e instalação 

un             15,00  

            
      

13     DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS     

      TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                    -    
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13.1 89848 SINAPI Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m             23,73  

13.2 89849 SINAPI Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação m             10,71  

13.3 89811 SINAPI Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação un               5,20  

13.4 89746 SINAPI Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un               2,60  

13.5 89744 SINAPI Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un               0,40  

13.6 89693 SINAPI 
Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e 
instalação 

un               0,40  

13.7 89567 SINAPI 
Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e 
instalação 

un               0,60  

      ACESSÓRIOS                    -    

13.8 4283 ORSE 
Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro 
fundido, Ø100mm 

un             24,00  

13.9   MERCADO Caixa de areia sem grelha 80x80cm un             20,00  

            

      

14     INSTALAÇÃO SANITÁRIA      

14.1 89714 SINAPI Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m             42,61  

14.2 89711 SINAPI Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m             25,16  

14.3 89712 SINAPI Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m             27,36  

14.4 89511 SINAPI Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m             18,48  

14.5 89849 SINAPI Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m             20,68  

14.6 90375 SINAPI Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un             20,35  

14.7 89728 SINAPI 
Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e 
instalação 

un             19,40  

14.8 89517 SINAPI 
Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e 
instalação 

un               4,60  

14.9 89746 SINAPI Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un               1,40  

14.10 89739 SINAPI Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação un               0,80  

14.11 89732 SINAPI Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un             12,40  

14.12 89726 SINAPI Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un               9,80  

14.13 89744 SINAPI Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un               5,20  

14.14 89522 SINAPI Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un               7,00  

14.15 89731 SINAPI Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un               0,60  

14.16 89724 SINAPI Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un               3,80  
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14.17 89724 SINAPI 
Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 
40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação 

un             13,00  

14.18 89569 SINAPI 
Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento 
e instalação 

un               5,00  

14.19 89569 SINAPI 
Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento 
e instalação 

un               0,40  

14.20 89690 SINAPI 
Junção PVC simples 100mm-100mm - 
fornecimento e instalação 

un               3,80  

14.21 89685 SINAPI 
Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento 
e instalação 

un               1,00  

14.22 89685 SINAPI 
Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento 
e instalação 

un               0,40  

14.23 89557 SINAPI 
Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - 
fornecimento e instalação 

un               1,20  

14.24 89549 SINAPI 
Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - 
fornecimento e instalação 

un               1,00  

14.25 89623 SINAPI Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un               0,20  

14.26 89623 SINAPI Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un               3,80  

14.27 89696 SINAPI 
Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e 
instalação 

un               2,20  

14.28 89696 SINAPI 
Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e 
instalação 

un               4,00  

14.29 89704 SINAPI 
Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e 
instalação 

un               0,40  

14.30 89784 SINAPI 
Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e 
instalação 

un               3,80  

14.31 89687 SINAPI 
Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e 
instalação 

un               0,80  

14.32 89707 SINAPI Caixa sifonada 150x150x50mm un             10,45  

14.33 89708 SINAPI Caixa sifonada 150x185x75mm un               0,55  

14.34 98104  SINAPI  Caixa de gordura simples - CG 37cm un               3,85  

14.35 4883  ORSE  Caixa de inspeção 60x60cm un               9,35  

14.36 8075  ORSE  Caixa de passagem modulada DN 30cm un               0,55  

14.37 89710 SINAPI Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un             16,50  

14.38 89798 SINAPI Terminal de Ventilação 50mm un             21,45  

15     LOUÇAS E METAIS      

15.1 C4635 SEINFRA 

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com 
abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, ou 
equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa 
de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalação 

un               2,00  

15.2 86888 SINAPI 
Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, 
DECA, ou equivalente com acessórios- 
fornecimento e instalação 

un               4,00  
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15.3 100848 SINAPI 

Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para 
valvula de descarga, em louca branca,  assento 
plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente 

un             20,00  

15.4 99635 SINAPI 
Valvula de descarga 1 1/2", com registro, 
acabamento em metal cromado - fornecimento e 
instalação 

un             26,00  

15.5 86901 SINAPI 

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código 
L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  
ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível 
cromados), exceto torneira. 

un             22,00  

15.6 7227 ORSE 

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – 
HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado 
tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 
fornecimento e instalação 

un               3,00  

15.7 86936 SINAPI 

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica 
aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou 
equivalente, com sifão em metal cromado 
1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo 
americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação 

un.             15,00  

15.8   MERCADO 
Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 
77x45x20cm, Burigotto ou equivalente 

un               4,00  

15.9 2005 ORSE 
Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy 
código L101.17, DECA ou equivalente, com 
válvula, sifão e engate flexivel cromados 

un               4,00  

15.10 86904 SINAPI 
Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, 
com coluna suspensa, código L915 DECA ou 
equivalente 

un               6,00  

15.11 86919 SINAPI 
Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código 
TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira 
cromada 

un               7,00  

15.12 100860 SINAPI 

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com 
Mangueira plástica/desviador para duchas 
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou 
equivalente  

un             15,00  

15.13 C4642 SEINFRA 
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, 
Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, 
DECA, ou equivalente 

un               2,00  

15.14 100849 SINAPI Assento plástico Izy, código AP.01, DECA un               4,00  

15.15 95544 SINAPI 
Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, 
DECA ou equivalente 

un             26,00  

15.16 8211 ORSE 
Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, 
código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente 

un.               4,00  

15.17 8758/ ORSE 
Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou 
equivalente 

un               2,00  

15.18 8758/ MERCADO 
Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira 
plastica, código 79004, LORENZETTI ou 
equivalente 

un               4,00  

15.19 89985 SINAPI 
Torneira Acabamento para registro pequeno Linha 
Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente 
(para chuveiros), Deca ou equivalente 

un             15,00  

15.20 86909 SINAPI 
Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, 
código 1167.C37, DECA, ou equivalente 

un             15,00  
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15.21 86916 SINAPI 
Torneira de parede de uso geral para jardim ou 
tanque 

un             11,00  

15.22 86906 SINAPI 
Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, 
código 1193.C37, Deca ou equivalente 

un             32,00  

15.23 4286 ORSE 
Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 
7009, Melhoramentos ou equivalente 

un             26,00  

15.24 4287 ORSE 
Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, 
Melhoramentos ou equivalente. 

un             22,00  

15.25 3708 ORSE 
Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou 
equivalente 

un             16,00  

15.26 100868 SINAPI 
Barra de apoio, Linha conforto, código 
2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou 
equivalente 

un               8,00  

15.27 100868 SINAPI 
Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox 
polido,Celite ou equivalente 

un               4,00  

15.28 100864 SINAPI 
Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha 
conforto código 2335.I.ESC 

un               1,00  

15.29 7355 ORSE 
Cadeira articulada para banho, fornecimento e 
instalação 

un               1,00  

15.30 9977 ORSE 
Gancho metálico para mochilas, fornecimento e 
instalação 

un            188,00  

15.29 4274 ORSE 
Barra metálica com pintura azul para proteção dos 
espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" 

m             20,60  

16     INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL     

16.2 9571 ORSE 
Tela metálica para ventilação com requadro em 
alumínio 

m²               0,16  

16.3 92688 SINAPI 
Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive 
conexões 

m             43,00  

16.4 C1250 SEINFRA Envelopamento de concreto - 3cm m             42,00  

16.5 9300 ORSE Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un               3,00  

16.6 10340 ORSE Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un               4,00  

16.7 92905 SINAPI União 3/4" NPT 300 un               3,00  

16.8 92694 MERCADO Niple 3/4" NPT 300 un               6,00  

16.9 92692 MERCADO Niple 1/2" NPT 300 un               4,00  

16.10 92659 MERCADO Niple 1/4" NPT 300 un               4,00  

16.11   MERCADO Tê redução 3/4"x1/2" un               1,00  

16.12   MERCADO Redução 1/2" x 1/4" un               1,00  

16.13   MERCADO Luva de redução 3/4 x 1/2"  un               2,00  

16.14   MERCADO Luva de redução 1/4" x 1/2" un               2,00  

16.15   MERCADO Joelho 1/2" NPT 300 un               2,00  

16.16 9092 ORSE Regulador 1º estagio com manometro un               1,00  



  

Ministério da Educação  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST   

  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE  
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF  

Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br  

101  

  

  

16.17 8980 ORSE Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un               1,00  

16.18   MERCADO Mangueira Flexivel m               2,00  

16.19 9093 ORSE Regulador 2º estágio com registro un               2,00  

16.20   MERCADO 
Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) 
Proibido fumar 

un               1,00  

16.21   MERCADO 
Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) 
Perigo Inflamável 

un               1,00  

      

17     SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO     

17.1 101909 SINAPI Extintor ABC - 6KG un               7,00  

17.2 101909 SINAPI Extintor CO2 - 6KG un               1,00  

17.3 92352 SINAPI Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un               2,00  

17.4 92353 SINAPI Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un               7,00  

17.5   MERCADO Tubo aço carbono 2 1/2" m               1,25  

17.6 92377 SINAPI Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un             10,00  

17.7 92642 SINAPI Tê aço galvanizado 2 1/2" un               4,00  

17.8 92642 SINAPI Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" un             65,27  

17.9   MERCADO Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" un               3,00  

17.10 101912 SINAPI Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm un               2,00  

17.11   MERCADO 
Chave para conexão de mangueira tipo stroz 
engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" 

un               3,00  

17.12   MERCADO Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm un               3,00  

17.13   MERCADO Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm un               6,00  

17.14   MERCADO Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un               3,00  

17.15   MERCADO Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" un               3,00  

17.16   MERCADO Registro globo 2 1/2" 45º un               3,00  

17.17   MERCADO Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un               3,00  

17.18   MERCADO Tampão de FoFo 50x50cm un               1,00  

17.19   MERCADO Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" un               5,00  

17.20 99632 SINAPI Válvula de retenção vertical 2 1/2" un               2,00  

17.21   MERCADO União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un               4,00  

17.22 97599 SINAPI 
Luminária de emergência de blocos aucônomos de 
LED, com autonomia de 2h 

un             40,00  

17.23 72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m²               8,00  
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17.24 72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m²               3,00  

17.25 102115 SINAPI Conjunto motobomba un               2,00  

17.26 C4627 SEINFRA 
Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) 
Hidrante de incendio 

un               2,00  

17.27 C4628 SEINFRA 
Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- 
(250x125) Saída de emergência 

un             14,00  

17.28 C4628 SEINFRA 
Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) 
Mensagem "Saída" 

un               3,00  

17.29 C4627 SEINFRA 
Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) 
Extintor de Incêndio 

un               8,00  

18     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V     

18.1     CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO                    -    

18.1.1 101878 SINAPI 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 
08 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura 
eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios) 

un               2,25  

18.1.2 101878 SINAPI 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 
18 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura 
eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios) 

un               0,75  

18.1.3 101879 SINAPI 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 
24 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura 
eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios) 

un               2,25  

18.1.4 101881 SINAPI 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 
50 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura 
eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios) 

un               1,50  

18.1.5 C3579 SEINFRA Quadro de medição - fornecimento e instalação un               1,00  

18.2     DISJUNTORES                    -    

18.2.1 
93653 

SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 10A un             22,00  

18.2.2 93654 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 16A un               7,00  

18.2.3 
93655 

SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 20A un             19,00  

18.2.4 93656 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 25A un             26,00  

18.2.5 93657 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 32A un             10,00  

18.2.6 93658 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 40A un               1,00  

18.2.7 93667 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 10A un               1,00  

18.2.8 93670 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 25A un               4,00  

18.2.9 93671 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 32A un               2,00  
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18.2.10 101894 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 80A un               8,00  

18.2.11 101896 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 175A un               1,00  

18.2.12 101897 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 225A un               1,00  

18.2.13 C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR - 100A un               3,00  

18.2.14 C4530 SEINFRA Interruptor bipolar DR - 25A un               3,00  

18.2.15 C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR -63A un               1,00  

18.2.16 C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR -80A un               1,00  

18.2.17 C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un             28,00  

18.2.18 C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA un               8,00  

18.3     ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                    -    

18.3.1 91853 SINAPI 
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 
Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões 

m            419,55  

18.3.2 91854 SINAPI 
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 
Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões 

m            224,18  

18.3.3 91853 SINAPI 
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 
Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões 

m               4,50  

18.3.4 91856 SINAPI 
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 
Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões 

m            181,35  

18.3.5 91865 SINAPI 
Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø40mm 
(DN 1 1/2"), inclusive conexões 

m             11,70  

18.3.6 93008 SINAPI 
Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø50mm 
(DN 2"), inclusive conexões 

m             11,03  

18.3.7 95750 SINAPI 
Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), 
inclusive conexões 

m            123,45  

18.3.8 95751 SINAPI 
Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), 
inclusive conexões 

m             51,45  

18.3.9   MERCADO 
Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), 
inclusive conexões 

m               1,73  

18.3.10   MERCADO 
Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), 
inclusive conexões 

m               2,63  

18.3.11   MERCADO 
Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), 
inclusive conexões 

m             16,43  

18.3.12 8075 ORSE 
Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com 
tampa de ferro fundido tipo leve 

un             12,75  

18.3.13 7237 ORSE 
Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com 
tampa de ferro fundido tipo leve 

un             12,75  

18.3.14 98111 SINAPI Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm un               1,50  

18.3.15 91940 SINAPI 
Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e 
instalaçao 

un            196,50  

18.3.16 91942 SINAPI 
Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e 
instalaçao 

un               7,50  

18.3.17 91937 SINAPI 
Caixa de passage PVC Octogonal 3" - 
fornecimento e instalação 

un            153,75  

18.4     CABOS E FIOS (CONDUTORES)                    -    
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18.4.1 91926 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 
seção nominal: #2,5 mm² 

m         7.957,10  

18.4.2 91928 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 
seção nominal: #4 mm² 

m            502,00  

18.4.3 91930 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 
seção nominal: #6 mm² 

m         2.335,30  

18.4.4 91932 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 
seção nominal: #10 mm² 

m            602,80  

18.4.5 91934 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 
seção nominal: #16 mm² 

m            267,50  

18.4.6 92983 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 
seção nominal: #25 mm² 

m             41,40  

18.4.7 92985 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 
seção nominal: #35 mm² 

m            235,90  

18.4.8 92987 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 
seção nominal: #50 mm² 

m               6,90  

18.4.9 92989 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 
seção nominal: #70 mm² 

m            259,80  

18.4.10 92991 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 
seção nominal: #95 mm² 

m             10,30  

18.4.11 92993 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 
seção nominal: #120 mm² 

m            138,00  

18.5     ELETROCALHAS                    -    
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18.5.1 C1158 SEINFRA 
Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, 
inclusive conexões 

m             31,30  

18.5.2 C1161 SEINFRA 
Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, 
inclusive conexões 

m             18,50  

18.5.3 C1159 SEINFRA 
Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, 
inclusive conexões 

m             11,50  

18.5.4 C1160 SEINFRA 
Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, 
inclusive conexões 

m             36,60  

18.5.5 C1155 SEINFRA 
Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, 
inclusive conexões 

m               5,50  

18.5.6 C1154 SEINFRA 
Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, 
inclusive conexões 

m               5,60  

18.5.7 C1154 SEINFRA 
Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, 
inclusive conexões 

m             11,10  

18.5.8 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 120x146mm un               7,00  

18.5.9 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 120x160mm un               3,00  

18.5.10 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x125mm un               6,00  

18.5.11 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un             18,00  

18.5.12 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un             22,00  

18.5.13 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 95x114mm un             19,00  

18.5.14 09524 ORSE Tala plana perfurada 50mm un             38,00  

18.5.15 09519 ORSE Tala plana perfurada 75mm un               6,00  

18.5.16 09519 ORSE Tala plana perfurada 100mm un               4,00  

18.6     ILUMINAÇÃO E TOMADAS                    -    

18.6.1 92000 SINAPI 
Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, 
completa 

un            137,00  

18.6.2 92001 SINAPI 
Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, 
completa 

un               2,00  

18.6.3 92025 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela un               2,00  

18.6.4 92029 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela e tomada un             36,00  

18.6.5 92023 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un             18,00  

18.6.6 92031 SINAPI Interruptor 2 teclas simples un               6,00  

18.6.7 97586 SINAPI Luminárias sobrepor 2x36W completa un               8,00  

18.6.8 97585 ORSE Luminárias embutir 2x16W completa un             17,00  

18.6.9 537 ORSE Luminárias embutir 2x36W completa un            103,00  

18.6.10 C4540 SEINFRA Luminária com aletas embutir 2x36 completa un             40,00  

18.6.11 C4412 SEINFRA 
Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 
70W 

un               9,00  

18.6.12 C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un               4,00  
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18.6.13 C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W un               1,00  

18.6.14 7714 ORSE 
Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada 
fluorescente compacta de 60W 

un             18,00  

19     INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO     

19.1 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões m            153,39  

19.2 89485 SINAPI Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un             23,00  

19.3 89866 SINAPI Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un             28,00  

19.4   MERCADO Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un               7,00  

20     INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA     

20.1     EQUIPAMENTOS PASSIVOS     

20.1.1 C3768 SEINFRA Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un                3,00  

20.1.2 7867 ORSE Switch de 48 portas un                1,00  

20.1.3 C4568 ORSE Guias de cabos simples un                2,00  

20.1.4 C4568 ORSE Guia de Cabos Vertical, fechado  un                1,00  

20.1.5 C4568 ORSE Guia de Cabos Vertical un                2,00  

20.1.6 C4568 ORSE Guia de Cabos Superior, fechado  un                1,00  

20.1.7   MERCADO Perfil de montagem un                1,00  

20.1.8 C4568 SEINFRA Anel organizador de cabos un                2,00  

20.1.9 C4567 SEINFRA Bandeja deslizante perfurada un                2,00  

20.1.10 
08439/OR

SE 
ORSE 

Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - 
fornecimento e instalação 

un                1,00  

20.1.11   MERCADO 
Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - 
fornecimento e instalação 

un                2,00  

20.2     CABOS EM PAR TRANÇADOS                    -    

20.2.1 C4533 SEINFRA Cabo UTP -6 (24AWG) m         1.268,50  

20.2.2 C0544 SEINFRA Cabo coaxial m            341,00  

20.3     CABOS DE CONEXÃO                    -    

20.3.1 C4526 SEINFRA 
Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 
metros 

un              28,00  

20.4     TOMADAS                    -    

20.4.1 98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un              28,00  

20.4.2   MERCADO Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un              14,00  

20.4.3   MERCADO Central PABX 24 portas un                1,00  
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20.5     CAIXAS E ACESSÓRIOS                    -    

20.5.1 08075/ ORSE 
Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com 
tampa de ferro fundido 

un                5,00  

20.5.2 91940 SINAPI 
Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e 
instalação 

un              41,00  

20.6     ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                    -    

20.6.1 91857 SINAPI Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões m               1,30  

20.6.2 91855 SINAPI Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões m            119,30  

20.6.3 95750 SINAPI 
Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1", fornecimento e 
instalação 

m             50,40  

20.6.4 95751 SINAPI 
Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1.1/4", 
fornecimento e instalação 

m               4,10  

20.6.5   MERCADO 
Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 2", fornecimento e 
instalação 

m             22,00  

20.6.6 C1158 SEINFRA 
Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive 
conexões 

m             77,74  

21     SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA     

21.1 9022 ORSE Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 un               1,00  

21.2 9843 ORSE Duto de ligação 1000 X 0.80mm m               2,85  

21.3 9026 ORSE Chapéu chines em alumínio un               1,00  

21.4 11148 ORSE 
Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com 
duto flexível - kit 

un               2,00  

22     
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

    

22.1 96989 SINAPI 
Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em 
haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples 

m               3,00  

22.2 C3478 SEINFRA Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m             42,00  

22.3 C0860 SEINFRA Conector minibar em bronze estanhado Tel-583 un             12,00  

22.4   MERCADO 
Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha 
de nylon 

cj             24,00  

22.5   MERCADO Presilha em latão un             24,00  

22.6 9051 ORSE 
Caixa de equalização de potências 200x200mm 
em aço com barramento, espessura 6 mm 

un               1,00  

22.7 93358 SINAPI Escavação de vala para aterramento m³             39,00  

22.8 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un             13,00  

22.9 96985 SINAPI Cabo de cobre nu 16 mm2 m               5,00  

22.10 96973 SINAPI Cabo de cobre nu 35 mm2 m            330,00  

22.11 96974 SINAPI Cabo de cobre nu 50 mm2 m            260,00  

22.12 10728/ ORSE 
Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de 
ferro fundido, conforme detalhe no projeto 

un               4,00  

22.13   MERCADO 
Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 
50 mm² 

un             12,00  

23     SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

23.1     GERAIS     

23.1.1 C0864 SEINFRA 
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro 
galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 
1/2") 

un               1,00  
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23.1.2 C4065 SEINFRA 
Bancada em granito cinza andorinha - espessura 
2cm, conforme projeto 

m²             48,53  

23.1.3 C4065 SEINFRA 
Prateleira, acabamentos em granito cinza 
andorinha - espessura 2cm, conforme projeto 

m²             56,26  

23.1.4 C2910 SEINFRA Prateleiras e escaninhos em MDF  m²             48,02  

23.1.5 C0361 SEINFRA Bancos de concreto m²               7,22  

23.1.6 C4065 SEINFRA Banco e acabamento em granito m²               3,62  

23.1.7 C1869 SEINFRA 
Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm 
espessura variável e pingadeira 

m            106,80  

23.2     CAIXA DÁGUA - 15.000L                    -    

    MERCADO CAIXA DÁGUA METÁLICA TIPO TAÇA  un               1,00  

24     SERVIÇOS FINAIS     

24.1 99803 SINAPI Limpeza final da obra m²         1.510,23  

 

 
 
 

Victor Augusto Souza Santos 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. CC3-2021-2 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI    

         

Obra: Creche  Proinfância - Tipo  1 - Distrito Itabatã    

Preço base: Sinapi Março/2021      

     BDI: 25 %     

Planilha Orçamentária       

   Edificação principal Creche 
Proinfância tipo 1 

un          
1,00  

   

         

ITEM CÓDI
GO 

FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  
QUANT.  

PR. 
UNIT.(R$) 
SEM BDI 

PR. 
UNIT.(R
$) COM 

BDI 

VALOR 
(R$) 

         

1   SERVIÇOS PRELIMINARES       

1.1 51 ORSE  Placa da obra - padrão Governo 
Federal 

 m²                           
2,88  

                        
330,50  

                         
413,13  

                                             
1.189,81  

1.2 C2851 SEINFR
A 

Instalação provisória de água  un                            
1,00  

   
EXECUTA
DO   

1.3 73960/
1 

SINAPI  Instalação provisória de energia elétrica 
em baixa tensão  

un                            
1,00  

   
EXECUTA
DO   

1.4 C2849 SEINFR
A 

Instalações provisórias de esgoto un                            
1,00  

   
EXECUTA
DO   

1.5 73805/
1 

SINAPI  Barracões provisórios (depósito, 
escritório, vestiário e refeitório) com 
piso cimentado 

 m²                       
40,00  

   
EXECUTA
DO   

1.6 74077/
2 

SINAPI  Locação da obra (execução de 
gabarito)  

 m²               
1.510,23  

   
EXECUTA
DO   

1.7 C2290 SEINFR
A 

Sondagem do terreno ( um furo de 7m 
a cada 200 m²) 

m                       
56,00  

   
EXECUTA
DO   

1.8 74220/
1 

SINAPI Tapume de chapa de madeira 
compensada, 6mm (40x2,00m, frente 
do terreno) 

 m²                       
80,00  

   
EXECUTA
DO   

       Subtotal                    
1.189,81  

         

2   MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES    

2.1   EDIFICAÇÃO      

2.1.1 79488 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m 
com material argilo - arenoso (entre 
baldrames) 

m³                   
298,47  

   
EXECUTA
DO   

2.1.2 79517/
1 

SINAPI Escavação manual de valas em 
qualquer terreno exceto rocha até 
h=1,50 m  

m³                    
146,87  

   
EXECUTA
DO   

2.1.3 76444/
1 

SINAPI Regularização e compactação do fundo 
de valas  

m²                   
298,47  

   
EXECUTA
DO   

2.1.4 79490 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material 
da obra   

m³                       
98,77  

   
EXECUTA
DO   
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2.2   MURETA                                     
-    

   

2.2.1 79517/
1 

SINAPI Escavação manual de valas em 
qualquer terreno exceto rocha até 
h=1,50 m  

m³                         
11,26  

   
EXECUTA
DO   

2.2.2 76444/
1 

SINAPI Regularização e compactação do fundo 
de valas  

m²                        
17,74  

   
EXECUTA
DO   

2.2.3 79490 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material 
da obra   

m³                           
6,39  

   
EXECUTA
DO   

2.3   CASTELO D'ÁGUA                                     
-    

   

2.3.1 93358 SINAPI Escavação manual de valas em 
qualquer terreno exceto rocha até 
h=1,50 m  

m³                           
5,78  

 68,71                             
85,89  

                                                
496,44  

2.3.2 10161
7 

SINAPI Regularização e compactação do fundo 
de valas  

m²                        
12,96  

 2,68                                 
3,35  

                                                    
43,42  

2.3.3 96995 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material 
da obra   

m³                            
1,06  

 41,66                             
52,08  

                                                    
55,20  

       Subtotal                       
595,07  

         

3   FUNDAÇÕES      

3.1   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - 
SAPATAS 

                                   
-    

   

3.1.1 73907/
6 

SINAPI Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - 
preparo mecânico 

m²                    
108,97  

   
EXECUTA
DO   

3.1.2 74007/
1 

SINAPI Forma de madeira comum para 
Fundações  - reaproveitamento 10X 

m²                    
193,58  

   
EXECUTA
DO   

3.1.3 74254/
2 

SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 
12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg              
1.302,09  

   
EXECUTA
DO   

3.1.4 73942/
2 

SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 
6,0mm-Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

kg                     
151,64  

   
EXECUTA
DO   

3.1.5 74138/
3 

SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 

m³                       
25,36  

   
EXECUTA
DO   

3.2   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - 
VIGAS BALDRAMES 

                                   
-    

   

3.2.1 74007/
1 

SINAPI Forma de madeira comum para 
Fundações  - reaproveitamento 10X 

m²                   
707,67  

   
EXECUTA
DO   

3.2.2 74254/
2 

SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 
12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg              
1.248,55  

   
EXECUTA
DO   

3.2.3 73942/
2 

SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 
6,0mm-Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

kg                   
645,82  

   
EXECUTA
DO   

3.2.4 74138/
3 

SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 

m³                       
40,93  

   
EXECUTA
DO   

3.3   FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA                                    
-    
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3.3.1 10117
5 

SINAPI Estaca a trado (broca) d=30 cm com 
concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 
7 m 

m                       
56,00  

 105,26                           
131,58  

                                          
7.368,48  

3.3.2 95602 SINAPI Corte e reparo em cabeça de estaca un                        
12,00  

 30,17                              
37,71  

                                                
452,52  

3.3.3 95240 SINAPI Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-
reparo mecânico 

m²                        
12,96  

 16,07                             
20,09  

                                                
260,37  

3.3.4 90 ORSE Forma de madeira comum para 
Fundções  - reaproveitamento 10X 

m²                           
7,20  

                            
59,44  

                           
74,30  

                                                
534,96  

3.3.5 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e 
sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - 
montagem. Af_06/2017 

kg                       
84,78  

 18,77                             
23,46  

                                           
1.988,94  

3.3.6 92778 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 
mm - montagem. Af_12/2015 

kg                     
117,75  

 14,27                              
17,84  

                                           
2.100,66  

3.3.7 92720 SINAPI Concreto fck=25MPa, incluindo 
preparo, lançamento e adensamento. 

m³                            
4,71  

 434,76                         
543,45  

                                          
2.559,65  

3.4   MURETA - BLOCOS                                     
-    

   

3.4.1 74156/
2 

SINAPI Estaca a trado (broca) d=30 cm com 
concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 
3,5 m 

m                       
52,50  

   
EXECUTA
DO   

3.4.2 73907/
6 

SINAPI Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-
preparo mecânico 

m²                       
27,97  

   
EXECUTA
DO   

3.4.3 74007/
1 

SINAPI Forma de madeira comum para 
Fundações  - reaproveitamento 5X 

m²                        
21,39  

   
EXECUTA
DO   

3.4.4 74254/
2 

SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 
12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg                       
34,36  

   
EXECUTA
DO   

3.4.5 73942/
2 

SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 
6,0mm-Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

kg                        
37,91  

   
EXECUTA
DO   

3.4.6 74138/
3 

SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 

m³                           
2,38  

   
EXECUTA
DO   

3.5   MURETA - VIGAS BALDRAME                                    
-    

   

3.5.1 74007/
1 

SINAPI Forma de madeira comum para 
Fundações  - reaproveitamento 10X 

m²                       
28,49  

   
EXECUTA
DO   

3.5.2 74254/
2 

SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 
12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg                        
62,91  

   
EXECUTA
DO   

3.5.3 73942/
2 

SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 
6,0mm-Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

kg                       
26,82  

   
EXECUTA
DO   

3.5.4 74138/
3 

SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 

m³                            
1,52  

   
EXECUTA
DO   

       Subtotal                 
15.265,57  

         

4   SUPERESTRUTURA       
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4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES                                    
-    

   

4.1.1 84220 SINAPI Forma em chapa de madeira 
compensada plastificada- Pilares 

m²                   
459,20  

   
EXECUTA
DO   

4.1.2 74254/
2 

SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 
12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg              
1.730,55  

   
EXECUTA
DO   

4.1.3 73942/
2 

SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 
6,0mm-Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

kg                    
628,91  

   
EXECUTA
DO   

4.1.4 74138/
3 

SINAPI Concreto Bombeado fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento e 
adensamento. 

m³                        
25,19  

   
EXECUTA
DO   

4.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS                                    
-    

   

4.2.1 84220 SINAPI Forma madeira comp. plastificada 
12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ 
Escoramento/ Desforma-  Vigas 

m²                    
714,44  

   
EXECUTA
DO   

4.2.2 74254/
2 

SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 
12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg               
1.152,73  

   
EXECUTA
DO   

4.2.3 73942/
2 

SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 
6,0mm-Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

kg                     
581,18  

   
EXECUTA
DO   

4.2.4 74138/
3 

SINAPI Concreto Bombeado fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento e 
adensamento. 

m³                         
41,19  

   
EXECUTA
DO   

4.3   CONCRETO ARMADO PARA VERGAS                                    
-    

   

4.3.1 83901 SINAPI Verga e contravergas pré-moldada em 
concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, 
conforme projeto. 

m                    
262,10  

   
EXECUTA
DO   

4.4   CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES                                    
-    

   

4.4.1 92435 SINAPI Forma madeira comp. plastificada 
12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ 
Escoramento/ Desforma 

m²                        
17,29  

   
EXECUTA
DO   

4.4.2 92762 SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 
12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg                       
48,82  

   
EXECUTA
DO   

4.4.3 92759 SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 
6,0mm-Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

kg                       
20,36  

   
EXECUTA
DO   

4.4.4 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento e 
adensamento. 

m³                           
0,80  

   
EXECUTA
DO   

       Subtotal                                 
-    

         

5   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)  

5.1   ELEMENTOS VAZADOS                                    
-    

   

5.1.1 10116
1 

SINAPI Cobogó de concreto (elemento vazado)  
- (6x40x40cm) assentado com 
argamassa traço 1:4 (cimento, areia) 

m²                            
5,14  

 146,18                          
182,73  

                                                
939,23  
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5.2   ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                     
-    

   

5.2.1 87489 SINAPI Alvenaria de vedação de 1/2 vez em 
tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 
39x19x09); assentamento em 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal 
e areia)  para parede interna 

m²                   
942,96  

   
EXECUTA
DO   

5.2.2 73935/
2 

SINAPI Alvenaria de vedação de 1 vez em 
tijolos cerâmicos de 08 furos 
(dimensões nominais: 19x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 
1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m²                        
17,07  

   
EXECUTA
DO   

5.2.3 87491 SINAPI Alvenaria de vedação horizontal em 
tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 
14x19x39; assentamento em 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal 
e areia) para parede externa 

m²                   
478,93  

   
EXECUTA
DO   

5.2.4 93202 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) 
em tijolo cerâmicos maciços 
5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 
(cimento e areia) 

m                       
50,56  

   
EXECUTA
DO   

5.2.5 C4070 SEINFR
A 

Divisória de banheiros e sanitários em 
granito com espessura de 2cm polido 
assentado com argamassa traço 1:4 

m²                       
22,63  

                         
461,53  

                        
576,91  

                                       
13.055,47  

5.3   ALVENARIA DA MURETA                                     
-    

   

5.3.1 87489 SINAPI Alvenaria de vedação de 1/2 vez em 
tijolos cerâmicos de 08 furos 
(dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 
1:2:8 (cimento, cal e areia)  

m²                         
18,12  

   
EXECUTA
DO   

       Subtotal                 
13.994,71  

         

6   ESQUADRIAS       

6.1   PORTAS DE MADEIRA                                     
-    

   

6.1.1 90842 SINAPI Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha 
lisa com chapa metalica, incluso 
ferragens, conforme projeto de 
esquadrias  

un                        
10,00  

 872,71                    
1.090,89  

                                       
10.908,90  

6.1.2 90843 SINAPI Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com 
veneziana, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias 

un                           
5,00  

 910,65                      
1.138,31  

                                           
5.691,55  

6.1.3 90843 SINAPI Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra 
e chapa metálica, incluso ferragens, 
conforme projeto de esquadrias 

un                           
4,00  

 910,65                      
1.138,31  

                                          
4.553,24  

6.1.4 90843 SINAPI Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha 
lisa com chapa metalica, incluso 
ferragens, conforme projeto de 
esquadrias  

un                           
6,00  

 910,65                      
1.138,31  

                                          
6.829,86  

6.1.5 90843 SINAPI Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com 
barra e chapa metálica e visor, incluso 
ferragens, conforme projeto de 
esquadrias 

un                        
10,00  

 910,65                      
1.138,31  

                                         
11.383,10  
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6.1.6 9692 ORSE Porta de compesando de madeira - 
PM6 - 60x100, folha lisa revestida com 
laminado melamínico, incluso 
ferragens, conforme projeto de 
esquadrias 

un                        
16,00  

                        
800,53  

                  
1.000,66  

                                        
16.010,56  

6.1.7 9076 ORSE Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 
1mm para as portas - fornecimento e 
instalação 

m²                         
11,20  

                          
116,92  

                         
146,15  

                                           
1.636,88  

6.2   FERRAGENS E ACESSÓRIOS                                    
-    

   

6.2.1 91307 SINAPI Fechadura de embutir completa, para 
portas internas 

un                        
51,00  

 75,24                             
94,05  

                                          
4.796,55  

6.3   PORTAS EM ALUMÍNIO                                     
-    

   

6.3.1 11183 ORSE Porta de abrir - PA1 - 100x210 em 
chapa de alumínio e veneziana- 
conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens 

m²                            
2,31  

                         
417,60  

                       
522,00  

                                           
1.205,82  

6.3.2 11183 ORSE Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa 
de alumínio com veneziana- conforme 
projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m²                            
1,68  

                         
417,60  

                       
522,00  

                                                
876,96  

6.3.3 11183 ORSE Porta de abrir - PA3 - 160x210 em 
chapa de alumínio com veneziana- 
conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens 

m²                           
6,72  

                         
417,60  

                       
522,00  

                                          
3.507,84  

6.3.4 11183 ORSE Porta de correr - PA4 - 450x210  
conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens 

m²                     
113,40  

                         
417,60  

                       
522,00  

                                       
59.194,80  

6.3.5 11183 ORSE Porta de correr - PA5 - 240x210  com 
vidro - conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens 

m²                           
5,04  

                         
417,60  

                       
522,00  

                                          
2.630,88  

6.3.6 11183 ORSE Porta de abrir - PA6 - 120x185 - 
veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²                           
4,44  

                         
418,60  

                       
523,25  

                                          
2.323,23  

6.3.7 11183 ORSE Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - 
veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²                           
5,25  

                         
419,60  

                       
524,50  

                                          
2.753,63  

6.4   PORTAS DE VIDRO - PV                                     
-    

   

6.4.1 11556 ORSE Porta de Vidro temperado - PV1 - 
175x230, com ferragens, conforme 
projeto de esquadrias  

un                            
1,00  

                   
1.428,88  

                   
1.786,10  

                                            
1.786,10  

6.4.2 11556 ORSE Porta de Vidro temperado - PV2 - 
110x230, de abir,com ferragens, 
conforme projeto de esquadrias  

un                            
1,00  

                         
898,15  

                   
1.122,69  

                                            
1.122,69  

6.4.3 10223
5 

SINAPI Bandeiras fixas de vidro para porta 
PV2, conforme projeto 175x35 

m²                            
0,61  

 361,93                          
452,41  

                                                
275,97  

6.5   JANELAS DE ALUMÍNIO - JA                                     
-    

   

6.5.1 11944 ORSE Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Guilhotina 

m²                            
1,75  

                         
281,73  

                        
352,16  

                                                 
616,28  

6.5.2 11944 ORSE Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Guilhotina 

m²                            
1,60  

                         
281,73  

                        
352,16  

                                                
563,46  
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6.5.3 10223
5 

SINAPI Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa 
conforme projeto de esquadrias 

m²                           
3,22  

 361,93                          
452,41  

                                           
1.456,76  

6.5.4 11944 ORSE Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Guilhotina 

m²                           
2,03  

                         
281,73  

                        
352,16  

                                                 
714,88  

6.5.5 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Fixa 

m²                            
2,10  

 329,57                           
411,96  

                                                 
865,12  

6.5.6 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm 

m²                            
2,10  

 329,57                           
411,96  

                                                 
865,12  

6.5.7 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm 

m²                        
12,60  

 329,57                           
411,96  

                                           
5.190,70  

6.5.8 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm 

m²                           
6,30  

 329,57                           
411,96  

                                          
2.595,35  

6.5.9 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm 

m²                        
18,90  

 329,57                           
411,96  

                                          
7.786,04  

6.5.10 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm 

m²                            
2,10  

 329,57                           
411,96  

                                                 
865,12  

6.5.11 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm 

m²                           
6,30  

 329,57                           
411,96  

                                          
2.595,35  

6.5.12 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm 

m²                           
8,40  

 329,57                           
411,96  

                                          
3.460,46  

6.5.13 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm 

m²                        
12,60  

 329,57                           
411,96  

                                           
5.190,70  

6.5.14 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm 

m²                       
33,60  

 329,57                           
411,96  

                                        
13.841,86  

6.5.15 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, 
completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro 
liso incolor, espessura 6mm 

m²                        
16,80  

 329,57                           
411,96  

                                          
6.920,93  

6.5.16 4518 ORSE Tela de nylon de proteção- fixada na 
esquadria 

m²                       
20,25  

                            
22,65  

                            
28,31  

                                                
573,28  

6.6   VIDROS                                     
-    

   

6.6.1 8967 ORSE Vidro liso temperado incolor, espessura 
6mm- fornecimento e instalação 

m²                        
10,70  

                         
229,13  

                        
286,41  

                                          
3.064,59  

6.6.2 1885 ORSE Vidro liso temperado incolor, espessura 
10mm- fornecimento e instalação 

m²                         
11,40  

                         
401,62  

                       
502,03  

                                           
5.723,14  
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6.6.3 1889 ORSE Espelho cristal esp. 4mm sem moldura 
de madeira 

m²                        
21,28  

                        
420,44  

                       
525,55  

                                         
11.183,70  

6.7   ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO                                    
-    

   

6.7.1  MERCA
DO 

Gradil metalico e tela de aço 
galvanizado , inclusive pintura - 
fornecimento e instalação (GR1, GR2, 
GR3, GR4) 

m²                       
50,22  

                          
221,91  

                       
277,39  

                                       
13.930,53  

6.7.2  MERCA
DO 

Portão de abrir em chapa de aço 
perfurada, inclusive pintura - 
fornecimento e instalação (PF1 e PF2) 

m²                            
8,31  

                         
174,73  

                         
218,41  

                                            
1.814,99  

6.7.3  MERCA
DO 

Fechamento com chapa de aço 
perfurada, inclusive perfis metálicos 
para suporte e pintura - fornecimento e 
instalação 

m²                    
145,20  

                        
235,38  

                       
294,23  

                                      
42.722,20  

6.7.4 9072 ORSE Portão de abrir com gradil metálico e 
tela de aço galvanizado, inclusive 
pintura - fornecimento e instalação 

m²                        
13,50  

                          
751,15  

                       
938,94  

                                       
12.675,69  

       Subtotal              
282.704,7

7  

         

7   SISTEMAS DE COBERTURA      

7.1 92568 SINAPI Estrutura metalica em tesouras m²              
1.426,85  

 118,20                          
147,75  

 
EXECUTA
DO  

7.2 94216 MERCA
DO 

Telha Sanduiche metalica com 
preenchimento em PIR 

m²              
1.283,33  

 252,75                          
315,94  

 
EXECUTA
DO  

7.3 9077 ORSE Cumeeira em perfil ondulado de aço 
zincado 

m                       
83,25  

                            
88,45  

                         
110,56  

 
EXECUTA
DO  

7.4 94228 SINAPI Calha em chapa metalica Nº 22 
desenvolvimento de 50 cm 

m²                     
186,15  

 84,50                          
105,63  

 
EXECUTA
DO  

7.5 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 
24, desenvolvimento 25 cm 

m                   
258,90  

 49,30                              
61,63  

 
EXECUTA
DO  

7.6 8637 ORSE Pingadeira (chapim) em concreto m                   
258,20  

                             
44,41  

                            
55,51  

 
EXECUTA
DO  

       Subtotal                                 
-    

         

8   IMPERMEABILIZAÇÃO       

8.1 74106/
1 

SINAPI Impermeabilização com tinta 
betuminosa em fundações, baldrames  

m²                   
707,67  

   
EXECUTA
DO   

       Subtotal     

         

9   REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS    

9.1 87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes 
internas, externas, vigas, platibanda e 
calhas 

m²              
3.513,30  

   
EXECUTA
DO   

9.2 87535 SINAPI Emboço para paredes internas e 
externas traço 1:2:9 - preparo manual - 
espessura 2,0 cm  

m²             
2.826,43  

   
EXECUTA
DO   
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9.3 87776 SINAPI Emboço paulista para paredes externas 
traço 1:2:9 - preparo manual - 
espessura 2,5 cm  

m²                   
686,87  

   
EXECUTA
DO   

9.4 75481 SINAPI Reboco para paredes internas, 
externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5  - 
espessura 0,5 cm 

m²             
2.028,45  

   
EXECUTA
DO   

9.5 87272 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI 
IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto - branca 

m²                    
629,61  

 65,00                              
81,25  

                                         
51.155,81  

9.6 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI 
IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte 
- conforme projeto - azul 

m²                            
9,21  

 55,19                             
68,99  

                                                
635,40  

9.7 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI 
IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte 
- conforme projeto - vermelho 

m²                           
7,49  

 55,19                             
68,99  

                                                 
516,74  

9.8 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI 
IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte 
- conforme projeto - branco 

m²                         
15,17  

 55,19                             
68,99  

                                           
1.046,58  

9.9 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI 
IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte 
- conforme projeto - amarelo 

m²                    
136,50  

 55,19                             
68,99  

                                            
9.417,14  

9.10 10173
9 

SINAPI Roda meio em madeira (largura=10cm) m                     
191,30  

 28,09                               
35,11  

                                           
6.716,54  

9.11 C4294 SEINFR
A 

Forro de gesso acartonado estruturado 
- montagem e instalação 

m²                   
498,03  

56,39                            
70,49  

                                        
35.106,13  

9.12 9083 ORSE Forro em fibra mineral removível 
(1250x625x16mm) apoiado sobre perfil 
metálico "T" invertido 24mm 

m²                   
738,27  

                            
90,00  

                         
112,50  

                                      
83.055,38  

       Subtotal               
187.649,7

1  

         

10   SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)  

10.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA     

10.1.1 95241 SINAPI Contrapiso e=5,0cm m²                       
57,98  

 26,79                             
33,49  

                                            
1.941,75  

10.1.2 87622 SINAPI Camada regularizadora e=2,0cm  m²               
1.159,70  

 34,02                             
42,53  

                                      
49.322,04  

10.1.3 10043 ORSE Piso cimentado desempenado com 
acabamento liso e=3,0cm com junta 
plastica acabada 1,2m 

m²                    
386,12  

                            
36,00  

                           
45,00  

                                       
17.375,40  

10.1.4 72815 SINAPI Pintura de base epoxi sobre piso m²                       
23,72  

 52,80                             
66,00  

                                           
1.565,52  

10.1.5 87251 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 
40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto  

m²                   
226,97  

 39,09                             
48,86  

                                        
11.089,75  

10.1.6 87257 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 
60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto  

m²                   
355,53  

 68,45                             
85,56  

                                        
30.419,15  

10.1.7 C4504 SEINFR
A 

Piso vinílico em manta e=2,0mm m²                   
394,33  

                            
87,43  

                        
109,29  

                                      
43.096,33  

10.1.8 C4623 SEINFR
A 

Piso podotátil de alerta em borracha 
integrado 30x30cm, assentamento com 
argamassa (fornecimento e 
assentamento) 

m²                       
27,90  

                          
188,16  

                       
235,20  

                                          
6.562,08  

10.1.9 C4623 SEINFR
A 

Piso podotátil direcional em borracha 
integrado 30x30cm, assentamento com 

m²                       
22,68  

                          
188,16  

                       
235,20  

                                          
5.334,34  
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argamassa (fornecimento e 
assentamento) 

10.1.10 C2284 SEINFR
A 

Soleira em granito cinza andorinha, 
L=15cm, E=2cm  

m                       
90,00  

                            
80,49  

                         
100,61  

                                          
9.054,90  

10.1.11 C2285 SEINFR
A 

Soleira em granito cinza andorinha, 
L=30cm, E=2cm  

m                            
1,77  

                          
134,15  

                        
167,69  

                                                 
296,81  

10.1.12   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                                     
-    

   

10.2 94992 SINAPI Passeio em concreto desempenado 
com junta plastica a cada 1,20m, 
e=7cm 

m²                   
294,08  

 82,24                          
102,80  

                                       
30.231,42  

10.2.1 10174
7 

SINAPI Rampa de acesso em concreto não 
estrutural 

m²                       
28,22  

 56,74                             
70,93  

                                           
2.001,64  

10.2.2 92397 SINAPI Pavimetação em blocos intertravado de 
concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, 
assentados sobre colchão de areia 

m²                       
67,22  

 48,00                             
60,00  

                                          
4.033,20  

10.2.3 C4624 SEINFR
A 

Piso tátil de alerta em placas pré-
moldadas - 5MPa 

m²                           
4,86  

                          
118,72  

                        
148,40  

                                                 
721,22  

10.2.4 C4624 SEINFR
A 

Piso tátil direcional em placas pré-
moldadas - 5MPa 

m²                           
8,64  

                          
118,72  

                        
148,40  

                                            
1.282,18  

10.2.5 94275 SINAPI Meio -fio (guia) de concreto pré-
moldado, rejuntado com argamassa, 
incluindo escavação e reaterro  

m                        
23,10  

 38,70                             
48,38  

                                             
1.117,58  

10.2.6 10032
3 

SINAPI Colchão de areia e=10cm m³                           
7,60  

 131,21                           
164,01  

                                           
1.246,48  

10.2.7 98504 SINAPI Grama batatais em placas m²                   
368,56  

 9,50                               
11,88  

                                          
4.378,49  

10.2.8       Subtotal              
221.070,2

8  

         

11   PINTURA       

11.1 C1207 SEINFR
A 

Emassamento de paredes internas com 
massa acrílica - 02 demãos  

m²             
2.028,45  

                             
16,39  

                           
20,49  

                                       
41.562,94  

11.2 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos 
sobre paredes internas, externas 

m²              
2.715,32  

 11,90                              
14,88  

                                      
40.403,96  

11.3 88486 SINAPI Pintura em latex PVA 02 demãos sobre 
teto 

m²                   
498,03  

 11,33                               
14,16  

                                           
7.052,10  

11.4 10222
0 

SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 
demãos em esquadrias de madeira 

m²                     
107,10  

 13,71                               
17,14  

                                           
1.835,69  

11.5 10222
0 

SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 
demãos em rodameio de madeira 

m²                         
19,13  

 13,71                               
17,14  

                                                
327,89  

11.6 72815 SINAPI Pintura epoxi - 02 demãos m²                     
172,17  

 52,80                             
66,00  

                                        
11.363,22  

       Subtotal               
102.545,8

1  

         

12   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA       

   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO                                    
-    

   

12.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 20 mm, 
fornecimento e instalação 

m                       
27,59  

 7,45                                  
9,31  

                                                
256,82  

12.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, 
fornecimento e instalação 

m                   
206,33  

 4,73                                  
5,91  

                                            
1.219,43  
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12.3 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, 
fornecimento e instalação 

m                        
12,32  

 9,94                              
12,43  

                                                  
153,17  

12.4 89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm, 
fornecimento e instalação 

m                       
86,83  

 16,42                             
20,53  

                                           
1.782,57  

12.5 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, 
fornecimento e instalação 

m                        
32,21  

 27,03                             
33,79  

                                           
1.088,46  

12.6 89451 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 75mm, 
fornecimento e instalação 

m                       
37,75  

 44,62                             
55,78  

                                           
2.105,56  

12.7 89452 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 85mm, 
fornecimento e instalação 

m                        
71,06  

 55,53                              
69,41  

                                           
4.931,93  

12.8 89714 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 110mm, 
fornecimento e instalação 

m                       
34,80  

 52,38                             
65,48  

                                          
2.278,70  

12.9 94791 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre 
para caixa d'agua - 100mm - 4", 
fornecimento e instalação 

un                           
3,00  

 400,81                           
501,01  

                                           
1.503,03  

12.10 94790 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre 
para caixa d'agua - 85mm - 3", 
fornecimento e instalação 

un                           
3,00  

 286,28                         
357,85  

                                           
1.073,55  

12.11 94783 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre 
para caixa d'agua - 20mm - 1/2", 
fornecimento e instalação 

un                           
0,75  

 17,55                              
21,94  

                                                     
16,46  

12.12 89616 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca 
para registro - 110mm - 4", 
fornecimento e instalação 

un                           
3,00  

 41,39                              
51,74  

                                                 
155,22  

12.13 89538 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca 
para registro - 20mm - 1/2", 
fornecimento e instalação 

un                           
2,25  

 3,61                                  
4,51  

                                                      
10,15  

12.14 89538 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca 
para registro - 25mm - 3/4", 
fornecimento e instalação 

un                       
60,75  

 3,61                                  
4,51  

                                                
273,98  

12.15 89553 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca 
para registro - 32mm - 1", fornecimento 
e instalação 

un                            
1,50  

 5,31                                 
6,64  

                                                        
9,96  

12.16 89596 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca 
para registro - 50mm - 1 1/2", 
fornecimento e instalação 

un                       
27,00  

 10,26                              
12,83  

                                                 
346,41  

12.17 89610 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca 
para registro - 60mm - 2", fornecimento 
e instalação 

un                        
12,00  

 19,50                             
24,38  

                                                
292,56  

12.18 89613 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca 
para registro - 75mm - 2 1/2", 
fornecimento e instalação 

un                           
3,00  

 28,37                             
35,46  

                                                 
106,38  

12.19 89616 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca 
para registro - 85mm - 3", fornecimento 
e instalação 

un                           
3,00  

 41,39                              
51,74  

                                                 
155,22  

12.20 C0497 SEINFR
A 

Bucha de redução sold. curta 32mm - 
25mm, fornecimento e instalação 

un                           
0,75  

                                
6,84  

                               
8,55  

                                                         
6,41  

12.21 C0501 SEINFR
A 

Bucha de redução sold. curta 60mm - 
50mm, fornecimento e instalação 

un                        
18,00  

                             
20,51  

                           
25,64  

                                                 
461,52  

12.22 C0500 SEINFR
A 

Bucha de redução sold. curta 75mm - 
60mm, fornecimento e instalação 

un                           
2,25  

                            
35,45  

                            
44,31  

                                                    
99,70  

12.23 C0505 SEINFR
A 

Bucha de redução sold. curta 85mm - 
75mm, fornecimento e instalação 

un                           
5,25  

                            
38,73  

                            
48,41  

                                                 
254,15  

12.24 C0508 SEINFR
A 

Bucha de redução sold. curta 110mm - 
85mm, fornecimento e instalação 

un                            
1,50  

                            
86,96  

                        
108,70  

                                                 
163,05  

12.25 C0492 SEINFR
A 

Bucha de redução sold. longa 50mm-
25mm, fornecimento e instalação 

un                       
22,50  

                              
12,13  

                             
15,16  

                                                  
341,10  
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12.26 C0490 SEINFR
A 

Bucha de redução sold. longa 50mm-
32mm, fornecimento e instalação 

un                            
1,50  

                             
12,42  

                            
15,53  

                                                    
23,30  

12.27 C0503 SEINFR
A 

Bucha de redução sold. longa 60mm-
25mm, fornecimento e instalação 

un                           
3,75  

                             
18,75  

                           
23,44  

                                                    
87,90  

12.28 C0498 SEINFR
A 

Bucha de redução sold. longa 75mm-
50mm, fornecimento e instalação 

un                         
11,25  

                            
29,99  

                           
37,49  

                                                 
421,76  

12.29 C0504 SEINFR
A 

Bucha de redução sold. longa 85mm-
60mm, fornecimento e instalação 

un                           
3,00  

                             
29,41  

                           
36,76  

                                                  
110,28  

12.30 89485 SINAPI Joelho 45 soldável - 25mm, 
fornecimento e instalação 

un                           
4,50  

 5,12                                 
6,40  

                                                    
28,80  

12.31 89493 SINAPI Joelho 45 soldável - 32mm, 
fornecimento e instalação 

un                            
1,50  

 8,93                                
11,16  

                                                     
16,74  

12.32 89502 SINAPI Joelho 45 soldável - 50mm, 
fornecimento e instalação 

un                            
1,50  

 14,88                              
18,60  

                                                    
27,90  

12.33 89515 SINAPI Joelho 45 soldável - 75mm, 
fornecimento e instalação 

un                            
1,50  

 80,18                          
100,23  

                                                 
150,35  

12.34 89523 SINAPI Joelho 45 soldável - 85mm, 
fornecimento e instalação 

un                            
1,50  

 94,53                            
118,16  

                                                 
177,24  

12.35 89358 SINAPI Joelho 90 soldável - 20mm, 
fornecimento e instalação 

un                           
2,25  

 7,01                                 
8,76  

                                                      
19,71  

12.36 89362 SINAPI Joelho 90 soldável - 25mm, 
fornecimento e instalação 

un                     
113,25  

 8,35                              
10,44  

                                            
1.182,33  

12.37 89367 SINAPI Joelho 90 soldável - 32mm, 
fornecimento e instalação 

un                           
2,25  

 11,45                               
14,31  

                                                    
32,20  

12.38 89501 SINAPI Joelho 90 soldável - 50mm, 
fornecimento e instalação 

un                        
15,00  

 13,07                              
16,34  

                                                 
245,10  

12.39 89505 SINAPI Joelho 90 soldável - 60mm, 
fornecimento e instalação 

un                           
8,25  

 34,07                             
42,59  

                                                 
351,37  

12.40 89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 75mm, 
fornecimento e instalação 

un                            
1,50  

 125,64                          
157,05  

                                                
235,58  

12.41 89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 85mm, 
fornecimento e instalação 

un                           
7,50  

 125,64                          
157,05  

                                            
1.177,88  

12.42 89529 SINAPI Joelho 90 soldável - 110mm, 
fornecimento e instalação 

un                           
5,25  

 37,66                             
47,08  

                                                 
247,17  

12.43 89645 SINAPI Joelho de redução 90º soldavel 32mm-
25mm, fornecimento e instalação 

un                           
2,25  

 26,43                             
33,04  

                                                    
74,34  

12.44 89412 SINAPI Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 
1/2", fornecimento e instalação 

un                           
3,75  

 8,36                              
10,45  

                                                     
39,19  

12.45 90373 SINAPI Joelho 90º soldavel com bucha de latão 
- 25mm - 3/4", fornecimento e 
instalação 

un                           
5,25  

 13,87                              
17,34  

                                                     
91,04  

12.46 89645 SINAPI Joelho de redução 90º soldavel com 
bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento 
e instalação 

un                       
66,00  

 26,43                             
33,04  

                                           
2.180,64  

12.47 89424 SINAPI Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un                         
11,25  

 4,43                                 
5,54  

                                                    
62,33  

12.48 89980 SINAPI Luva de redução soldavel com bucha 
latão - 25mm - 1/2", fornecimento e 
instalação 

un                        
10,50  

 9,63                              
12,04  

                                                 
126,42  

12.49 89395 SINAPI Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e 
instalação 

un                       
27,75  

 11,62                              
14,53  

                                                 
403,21  

12.50 89443 SINAPI Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e 
instalação 

un                           
0,75  

 12,56                              
15,70  

                                                      
11,78  

12.51 89625 SINAPI Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e 
instalação 

un                           
9,75  

 20,48                             
25,60  

                                                
249,60  

12.52 89628 SINAPI Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e 
instalação 

un                           
9,00  

 43,50                             
54,38  

                                                
489,42  
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12.53 89566 SINAPI Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e 
instalação 

un                           
2,25  

 39,68                             
49,60  

                                                   
111,60  

12.54 89566 SINAPI Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e 
instalação 

un                           
6,75  

 39,68                             
49,60  

                                                
334,80  

12.55 89559 SINAPI Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento 
e instalação 

un                            
1,50  

 54,57                              
68,21  

                                                 
102,32  

12.56 89622 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 
25mm, fornecimento e instalação 

un                           
2,25  

 12,59                              
15,74  

                                                    
35,42  

12.57 89627 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 
25mm, fornecimento e instalação 

un                        
21,00  

 19,29                               
24,11  

                                                 
506,31  

12.58 89626 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 
32mm, fornecimento e instalação 

un                           
0,75  

 28,46                             
35,58  

                                                    
26,69  

12.59 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 
50mm, fornecimento e instalação 

un                           
8,25  

 68,98                             
86,23  

                                                  
711,40  

12.60 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 
60mm, fornecimento e instalação 

un                           
3,75  

 68,98                             
86,23  

                                                
323,36  

12.61 89632 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 
60mm, fornecimento e instalação 

un                           
3,75  

 99,77                           
124,71  

                                                
467,66  

12.62 89632 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 
75mm, fornecimento e instalação 

un                            
1,50  

 99,77                           
124,71  

                                                 
187,07  

12.63 89394 SINAPI Tê redução 90º soldavel com bucha 
latão B central - 25mm - 1/2", 
fornecimento e instalação 

un                        
15,00  

 18,83                             
23,54  

                                                 
353,10  

12.64 90374 SINAPI Tê soldavel com bucha latão bolsa 
central - 25mm - 3/4", fornecimento e 
instalação 

un                           
2,25  

 21,63                             
27,04  

                                                    
60,84  

12.65 89439 SINAPI Tê soldavel com rosca bolsa central - 
20mm - 1/2" 

un                           
0,75  

 8,77                              
10,96  

                                                        
8,22  

12.66 89711 SINAPI Tubo de descarga VDE 38mm, 
fornecimento e instalação 

un                        
19,50  

 18,17                              
22,71  

                                                
442,85  

12.67  MERCA
DO 

Tubo de ligação latao cromado com 
canopla para vaso sanitario, 
fornecimento e instalação 

un                        
19,50  

                                
6,30  

                               
7,88  

                                                 
153,66  

   TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS                                    
-    

   

12.68 90371 SINAPI Registro de esfera 1/2", fornecimento e 
instalação 

un                            
1,00  

 27,14                             
33,93  

                                                    
33,93  

12.69 89986 SINAPI Registro de gaveta com canopla 
cromada - 1/2", fornecimento e 
instalação 

un                            
1,00  

 75,32                              
94,15  

                                                     
94,15  

12.70 3206 ORSE Registro esfera borboleta bruto PVC - 
1/2", fornecimento e instalação 

un                            
1,00  

                             
19,48  

                           
24,35  

                                                    
24,35  

12.71 94498 SINAPI Registro bruto de gaveta 2", 
fornecimento e instalação 

un                           
8,00  

 147,14                          
183,93  

                                            
1.471,44  

12.72 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta 2 1/2", 
fornecimento e instalação 

un                           
2,00  

 266,20                         
332,75  

                                                
665,50  

12.73 94500 SINAPI Registro bruto de gaveta 3", 
fornecimento e instalação 

un                           
2,00  

 316,16                         
395,20  

                                                
790,40  

12.74 94494 SINAPI Registro bruto de gaveta 3/4", 
fornecimento e instalação 

un                           
2,00  

 63,31                              
79,14  

                                                 
158,28  

12.75 94501 SINAPI Registro bruto de gaveta 4", 
fornecimento e instalação 

un                           
2,00  

 617,82                         
772,28  

                                           
1.544,56  

12.76 94792 SINAPI Registro de gaveta com canopla 
cromada 1", fornecimento e instalação 

un                            
1,00  

 121,52                           
151,90  

                                                  
151,90  

12.77 94794 SINAPI Registro de gaveta com canopla 
cromada 1 1/2", fornecimento e 
instalação 

un                           
5,00  

 162,04                         
202,55  

                                            
1.012,75  
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12.78 89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla 
cromada 3/4", fornecimento e 
instalação 

un                        
31,00  

 83,44                          
104,30  

                                          
3.233,30  

12.79 89985 SINAPI Registro de pressão com canopla 
cromada 3/4", fornecimento e 
instalação 

un                        
15,00  

 79,37                              
99,21  

                                            
1.488,15  

       Subtotal                 
41.843,00  

         

13   DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS     

   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                    
-    

   

13.1 89848 SINAPI Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e 
instalação 

m                       
23,73  

 27,74                             
34,68  

                                                
822,85  

13.2 89849 SINAPI Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e 
instalação 

m                         
10,71  

 53,72                              
67,15  

                                                 
719,45  

13.3 89811 SINAPI Curva curta 90 - 100mm, fornecimento 
e instalação 

un                           
5,20  

 28,80                             
36,00  

                                                 
187,20  

13.4 89746 SINAPI Joelho 45 - 100mm, fornecimento e 
instalação 

un                           
2,60  

 22,44                             
28,05  

                                                    
72,93  

13.5 89744 SINAPI Joelho 90 - 100mm, fornecimento e 
instalação 

un                           
0,40  

 22,49                               
28,11  

                                                      
11,24  

13.6 89693 SINAPI Tê sanitario - 100mm - 100mm, 
fornecimento e instalação 

un                           
0,40  

 60,14                              
75,18  

                                                    
30,07  

13.7 89567 SINAPI Junção simples - 100mm - 100mm, 
fornecimento e instalação 

un                           
0,60  

 68,04                             
85,05  

                                                     
51,03  

   ACESSÓRIOS                                     
-    

   

13.8 4283 ORSE Ralo hemisférico (formato abacaxi) de 
ferro fundido, Ø100mm 

un                       
24,00  

                            
34,40  

                           
43,00  

                                           
1.032,00  

13.9  MERCA
DO 

Caixa de areia sem grelha 80x80cm un                       
20,00  

                            
97,40  

                         
121,75  

                                          
2.435,00  

       Subtotal                   
5.361,77  

         

14   INSTALAÇÃO SANITÁRIA       

14.1 89714 SINAPI Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e 
instalação 

m                        
42,61  

 52,38                             
65,48  

                                          
2.790,23  

14.2 89711 SINAPI Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e 
instalação 

m                        
25,16  

 18,17                              
22,71  

                                                 
571,43  

14.3 89712 SINAPI Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e 
instalação 

m                       
27,36  

 26,84                             
33,55  

                                                 
918,00  

14.4 89511 SINAPI Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e 
instalação 

m                        
18,48  

 37,94                             
47,43  

                                                
876,70  

14.5 89849 SINAPI Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e 
instalação 

m                       
20,68  

 53,72                              
67,15  

                                           
1.388,66  

14.6 90375 SINAPI Bucha de redução PVC longa 50mm-
40mm 

un                       
20,35  

 8,60                              
10,75  

                                                 
218,76  

14.7 89728 SINAPI Curva PVC 90º curta - 40mm - 
fornecimento e instalação 

un                        
19,40  

 9,74                               
12,18  

                                                
236,29  

14.8 89517 SINAPI Curva PVC 90º curta - 75mm - 
fornecimento e instalação 

un                           
4,60  

 67,34                              
84,18  

                                                
387,23  

14.9 89746 SINAPI Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento 
e instalação 

un                            
1,40  

 22,44                             
28,05  

                                                    
39,27  

14.10 89739 SINAPI Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e 
instalação 

un                           
0,80  

 18,03                             
22,54  

                                                     
18,03  
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14.11 89732 SINAPI Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e 
instalação 

un                        
12,40  

 10,67                              
13,34  

                                                 
165,42  

14.12 89726 SINAPI Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e 
instalação 

un                           
9,80  

 6,89                                  
8,61  

                                                    
84,38  

14.13 89744 SINAPI Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento 
e instalação 

un                           
5,20  

 22,49                               
28,11  

                                                  
146,17  

14.14 89522 SINAPI Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e 
instalação 

un                           
7,00  

 25,37                               
31,71  

                                                 
221,97  

14.15 89731 SINAPI Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e 
instalação 

un                           
0,60  

 10,13                              
12,66  

                                                        
7,60  

14.16 89724 SINAPI Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e 
instalação 

un                           
3,80  

 9,17                               
11,46  

                                                    
43,55  

14.17 89724 SINAPI Joelho PVC 90 com anel para esgoto 
secundario - 40mm - 1 1/2" - 
fornecimento e instalação 

un                        
13,00  

 9,17                               
11,46  

                                                 
148,98  

14.18 89569 SINAPI Junção PVC simples 100mm-50mm - 
fornecimento e instalação 

un                           
5,00  

 64,37                             
80,46  

                                                
402,30  

14.19 89569 SINAPI Junção PVC simples 100mm-75mm - 
fornecimento e instalação 

un                           
0,40  

 64,37                             
80,46  

                                                     
32,18  

14.20 89690 SINAPI Junção PVC simples 100mm-100mm - 
fornecimento e instalação 

un                           
3,80  

 65,63                             
82,04  

                                                  
311,75  

14.21 89685 SINAPI Junção PVC simples 75mm-50mm - 
fornecimento e instalação 

un                            
1,00  

 43,53                              
54,41  

                                                     
54,41  

14.22 89685 SINAPI Junção PVC simples 75mm-75mm - 
fornecimento e instalação 

un                           
0,40  

 43,53                              
54,41  

                                                     
21,76  

14.23 89557 SINAPI Redução excêntrica PVC 100mm-
50mm - fornecimento e instalação 

un                            
1,20  

 24,53                             
30,66  

                                                    
36,79  

14.24 89549 SINAPI Redução excêntrica PVC 75mm-50mm 
- fornecimento e instalação 

un                            
1,00  

 13,27                              
16,59  

                                                     
16,59  

14.25 89623 SINAPI Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e 
instalação 

un                           
0,20  

 17,02                              
21,28  

                                                        
4,26  

14.26 89623 SINAPI Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e 
instalação 

un                           
3,80  

 17,02                              
21,28  

                                                    
80,86  

14.27 89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-50mm - 
fornecimento e instalação 

un                           
2,20  

 54,53                              
68,16  

                                                 
149,95  

14.28 89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-75mm - 
fornecimento e instalação 

un                           
4,00  

 54,53                              
68,16  

                                                
272,64  

14.29 89704 SINAPI Tê PVC sanitario 150mm-100mm - 
fornecimento e instalação 

un                           
0,40  

 104,33                           
130,41  

                                                     
52,16  

14.30 89784 SINAPI Tê PVC sanitario 50mm-50mm - 
fornecimento e instalação 

un                           
3,80  

 18,16                             
22,70  

                                                    
86,26  

14.31 89687 SINAPI Tê PVC sanitario 75mm-75mm - 
fornecimento e instalação 

un                           
0,80  

 37,27                             
46,59  

                                                    
37,27  

14.32 89707 SINAPI Caixa sifonada 150x150x50mm un                        
10,45  

 27,25                             
34,06  

                                                
355,93  

14.33 89708 SINAPI Caixa sifonada 150x185x75mm un                           
0,55  

 58,82                             
73,53  

                                                    
40,44  

14.34 98104  SINAPI  Caixa de gordura simples - CG 37cm un                           
3,85  

 395,73                         
494,66  

                                           
1.904,44  

14.35 4883  ORSE  Caixa de inspeção 60x60cm un                           
9,35  

                        
499,98  

                       
624,98  

                                          
5.843,56  

14.36 8075  ORSE  Caixa de passagem modulada DN 
30cm 

un                           
0,55  

                         
104,55  

                        
130,69  

                                                     
71,88  

14.37 89710 SINAPI Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un                        
16,50  

 9,64                              
12,05  

                                                 
198,83  

14.38 89798 SINAPI Terminal de Ventilação 50mm un                        
21,45  

 10,98                              
13,73  

                                                 
294,51  
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14.39 98078 SINAPI Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un                            
1,00  

   
EXECUTA
DO  

14.40 98066 SINAPI Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un                            
1,00  

   
EXECUTA
DO  

       Subtotal                 
18.531,45  

         

15   LOUÇAS E METAIS       

15.1 C4635 SEINFR
A 

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha 
Conforto com abertura, cor Branco 
Gelo, código P.51,  DECA, ou 
equivalente p/ de descarga, com 
acessórios, bolsa de borracha para 
ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento 
e instalação 

un                           
2,00  

                    
1.038,16  

                  
1.297,70  

                                          
2.595,40  

15.2 86888 SINAPI Bacia Sanitária Convencional, código 
Izy P.11, DECA, ou equivalente com 
acessórios- fornecimento e instalação 

un                           
4,00  

 402,58                         
503,23  

                                           
2.012,92  

15.3 10084
8 

SINAPI Bacia Convencional Studio Kids, código 
PI.16, para valvula de descarga, em 
louca branca,  assento plastico, anel de 
vedação, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalacao, Deca ou 
equivalente 

un                       
20,00  

 341,91                         
427,39  

                                          
8.547,80  

15.4 99635 SINAPI Valvula de descarga 1 1/2", com 
registro, acabamento em metal 
cromado - fornecimento e instalação 

un                       
26,00  

 256,76                         
320,95  

                                          
8.344,70  

15.5 86901 SINAPI Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, 
código L.37, DECA, ou equivalente, em 
bancada  ecomplementos (válvula, 
sifao e engate flexível cromados), 
exceto torneira. 

un                       
22,00  

 124,12                           
155,15  

                                           
3.413,30  

15.6 7227 ORSE Cuba industrial 50x40 profundidade 30 
– HIDRONOX, ou equivalente, com 
sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", 
válvula em metal cromado tipo 
americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 
fornecimento e instalação 

un                           
3,00  

                    
1.189,20  

                  
1.486,50  

                                          
4.459,50  

15.7 86936 SINAPI Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 
3, básica aço inoxidável, com válvula, 
FRANKE, ou equivalente, com sifão em 
metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em 
metal cromado tipo americana 
3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação 

un.                        
15,00  

 341,05                          
426,31  

                                          
6.394,65  

15.8  MERCA
DO 

Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 
77x45x20cm, Burigotto ou equivalente 

un                           
4,00  

                            
70,25  

                            
87,81  

                                                 
351,24  

15.9 2005 ORSE Lavatório de canto suspenso com 
mesa, linha Izy código L101.17, DECA 
ou equivalente, com válvula, sifão e 
engate flexivel cromados 

un                           
4,00  

                         
512,78  

                       
640,98  

                                          
2.563,92  

15.10 86904 SINAPI Lavatório pequeno Ravena/Izy cor 
branco gelo, com coluna suspensa, 
código L915 DECA ou equivalente 

un                           
6,00  

 120,20                          
150,25  

                                                 
901,50  
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15.11 86919 SINAPI Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, 
código TQ.03, DECA, ou equivalente 
incluso torneira cromada 

un                           
7,00  

 758,83                         
948,54  

                                          
6.639,78  

15.12 10086
0 

SINAPI Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, 
com Mangueira plástica/desviador para 
duchas elétricas, cógigo 8010-A, 
LORENZETTI,  ou equivalente  

un                        
15,00  

 72,98                              
91,23  

                                           
1.368,45  

15.13 C4642 SEINFR
A 

Assento Poliéster com abertura frontal 
Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco 
Gelo, código AP.52, DECA, ou 
equivalente 

un                           
2,00  

                         
610,76  

                       
763,45  

                                           
1.526,90  

15.14 10084
9 

SINAPI Assento plástico Izy, código AP.01, 
DECA 

un                           
4,00  

 35,60                             
44,50  

                                                 
178,00  

15.15 95544 SINAPI Papeleira Metálica Linha Izy, código 
2020.C37, DECA ou equivalente 

un                       
26,00  

 30,46                             
38,08  

                                                
990,08  

15.16 8211 ORSE Ducha Higiênica com registro e 
derivação Izy, código 1984.C37. 
ACT.CR, DECA, ou equivalente 

un.                           
4,00  

                        
237,23  

                       
296,54  

                                             
1.186,16  

15.17 8758/ ORSE Torneira elétrica LorenEasy, 
LORENZETTI ou equivalente 

un                           
2,00  

                          
119,29  

                          
149,11  

                                                
298,22  

15.18 8758/ MERCA
DO 

Torneira elétrica Fortti Maxi, com 
mangueira plastica, código 79004, 
LORENZETTI ou equivalente 

un                           
4,00  

                          
119,29  

                          
149,11  

                                                
596,44  

15.19 89985 SINAPI Torneira Acabamento para registro 
pequeno Linha Izy, código: 
4900.C37.PQ, DECA ou equivalente 
(para chuveiros), Deca ou equivalente 

un                        
15,00  

 79,37                              
99,21  

                                            
1.488,15  

15.20 86909 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica 
móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou 
equivalente 

un                        
15,00  

 105,72                           
132,15  

                                           
1.982,25  

15.21 86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral para 
jardim ou tanque 

un                         
11,00  

 43,99                             
54,99  

                                                
604,89  

15.22 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica 
baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou 
equivalente 

un                       
32,00  

 52,86                             
66,08  

                                            
2.114,56  

15.23 4286 ORSE Dispenser Saboneteira Linha 
Excellence, código 7009, 
Melhoramentos ou equivalente 

un                       
26,00  

                          
120,51  

                        
150,64  

                                           
3.916,64  

15.24 4287 ORSE Dispenser Toalha Linha Excellence, 
código 7007, Melhoramentos ou 
equivalente. 

un                       
22,00  

                            
44,59  

                           
55,74  

                                           
1.226,28  

15.25 3708 ORSE Cabide metálico Izy, código 2060.C37, 
Deca ou equivalente 

un                        
16,00  

                          
131,69  

                         
164,61  

                                          
2.633,76  

15.26 10086
8 

SINAPI Barra de apoio, Linha conforto, código 
2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA 
ou equivalente 

un                           
8,00  

 254,07                          
317,59  

                                          
2.540,72  

15.27 10086
8 

SINAPI Barra de apoio de canto para lavatório, 
aço inox polido,Celite ou equivalente 

un                           
4,00  

 254,07                          
317,59  

                                           
1.270,36  

15.28 10086
4 

SINAPI Barra de apoio de chuveiro PNE, em 
"L", Linha conforto código 2335.I.ESC 

un                            
1,00  

 491,66                          
614,58  

                                                 
614,58  

15.29 7355 ORSE Cadeira articulada para banho, 
fornecimento e instalação 

un                            
1,00  

                    
3.771,71  

                  
4.714,64  

                                           
4.714,64  

15.30 9977 ORSE Gancho metálico para mochilas, 
fornecimento e instalação 

un                    
188,00  

                                
9,74  

                             
12,18  

                                          
2.289,84  

15.29 4274 ORSE Barra metálica com pintura azul para 
proteção dos espelhos e chuveiro 
infantil d=1 1/4" 

m                       
20,60  

                            
93,64  

                         
117,05  

                                            
2.411,23  
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       Subtotal                 
80.176,86  

         

16   INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL     

16.1 94970 SINAPI Abrigo para Central de GLP, em 
concreto 

m³                            
1,42  

   
EXECUTA
DO  

16.2 9571 ORSE Tela metálica para ventilação com 
requadro em alumínio 

m²                            
0,16  

                          
112,05  

                        
140,06  

                                                     
22,41  

16.3 92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", 
inclusive conexões 

m                       
43,00  

 38,15                             
47,69  

                                          
2.050,67  

16.4 C1250 SEINFR
A 

Envelopamento de concreto - 3cm m                       
42,00  

                             
16,80  

                            
21,00  

                                                
882,00  

16.5 9300 ORSE Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 
camadas) 

un                           
3,00  

                             
12,80  

                            
16,00  

                                                    
48,00  

16.6 10340 ORSE Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un                           
4,00  

                            
40,09  

                             
50,11  

                                                
200,44  

16.7 92905 SINAPI União 3/4" NPT 300 un                           
3,00  

 32,23                             
40,29  

                                                 
120,87  

16.8 92694 MERCA
DO 

Niple 3/4" NPT 300 un                           
6,00  

 17,84                             
22,30  

                                                 
133,80  

16.9 92692 MERCA
DO 

Niple 1/2" NPT 300 un                           
4,00  

 11,06                              
13,83  

                                                    
55,32  

16.10 92659 MERCA
DO 

Niple 1/4" NPT 300 un                           
4,00  

 24,30                             
30,38  

                                                  
121,52  

16.11  MERCA
DO 

Tê redução 3/4"x1/2" un                            
1,00  

                             
30,17  

                            
37,71  

                                                     
37,71  

16.12  MERCA
DO 

Redução 1/2" x 1/4" un                            
1,00  

                             
19,37  

                            
24,21  

                                                     
24,21  

16.13  MERCA
DO 

Luva de redução 3/4 x 1/2"  un                           
2,00  

                             
19,24  

                           
24,05  

                                                     
48,10  

16.14  MERCA
DO 

Luva de redução 1/4" x 1/2" un                           
2,00  

                             
17,87  

                           
22,34  

                                                    
44,68  

16.15  MERCA
DO 

Joelho 1/2" NPT 300 un                           
2,00  

                             
14,37  

                            
17,96  

                                                    
35,92  

16.16 9092 ORSE Regulador 1º estagio com manometro un                            
1,00  

                        
529,40  

                        
661,75  

                                                 
661,75  

16.17 8980 ORSE Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un                            
1,00  

                         
145,69  

                          
182,11  

                                                   
182,11  

16.18  MERCA
DO 

Mangueira Flexivel m                           
2,00  

                            
23,25  

                           
29,06  

                                                     
58,12  

16.19 9093 ORSE Regulador 2º estágio com registro un                           
2,00  

                        
499,05  

                        
623,81  

                                           
1.247,62  

16.20  MERCA
DO 

Placa de sinalização em pvc cod 1 - 
(348x348) Proibido fumar 

un                            
1,00  

                             
28,61  

                           
35,76  

                                                    
35,76  

16.21  MERCA
DO 

Placa de sinalização em pvc cod 6 - 
(348x348) Perigo Inflamável 

un                            
1,00  

                             
28,61  

                           
35,76  

                                                    
35,76  

       Subtotal                   
6.046,77  

         

17   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO    

17.1 10190
9 

SINAPI Extintor ABC - 6KG un                           
7,00  

 200,86                          
251,08  

                                           
1.757,56  

17.2 10190
9 

SINAPI Extintor CO2 - 6KG un                            
1,00  

 200,86                          
251,08  

                                                 
251,08  
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17.3 92352 SINAPI Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un                           
2,00  

 106,29                          
132,86  

                                                
265,72  

17.4 92353 SINAPI Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un                           
7,00  

 100,34                          
125,43  

                                                 
878,01  

17.5  MERCA
DO 

Tubo aço carbono 2 1/2" m                            
1,25  

                            
44,53  

                           
55,66  

                                                    
69,58  

17.6 92377 SINAPI Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un                        
10,00  

 64,63                             
80,79  

                                                
807,90  

17.7 92642 SINAPI Tê aço galvanizado 2 1/2" un                           
4,00  

 139,80                          
174,75  

                                                
699,00  

17.8 92642 SINAPI Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 
1/2" 

un                       
65,27  

 139,80                          
174,75  

                                        
11.405,93  

17.9  MERCA
DO 

Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" un                           
3,00  

                         
109,79  

                        
137,24  

                                                  
411,72  

17.10 10191
2 

SINAPI Caixa para abrigo de mangueira - 
90x60x25 cm 

un                           
2,00  

 1.151,09                    
1.438,86  

                                          
2.877,72  

17.11  MERCA
DO 

Chave para conexão de mangueira tipo 
stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 
1/2" 

un                           
3,00  

                         
154,06  

                        
192,58  

                                                
577,74  

17.12  MERCA
DO 

Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm un                           
3,00  

                          
134,21  

                        
167,76  

                                                
503,28  

17.13  MERCA
DO 

Mangueiras de incêndio de nylon -  1 
1/2" 16mm 

un                           
6,00  

                         
461,66  

                       
577,08  

                                          
3.462,48  

17.14  MERCA
DO 

Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un                           
3,00  

                            
55,55  

                           
69,44  

                                                
208,32  

17.15  MERCA
DO 

Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 
1/2" 

un                           
3,00  

                              
96,11  

                         
120,14  

                                                
360,42  

17.16  MERCA
DO 

Registro globo 2 1/2" 45º un                           
3,00  

                            
94,90  

                         
118,63  

                                                
355,89  

17.17  MERCA
DO 

Tampão cego com corrente tipo storz 1 
1/2" 

un                           
3,00  

                            
44,26  

                           
55,33  

                                                 
165,99  

17.18  MERCA
DO 

Tampão de FoFo 50x50cm un                            
1,00  

                         
415,50  

                        
519,38  

                                                 
519,38  

17.19  MERCA
DO 

Registro bruto de gaveta insutrial 2 
1/2" 

un                           
5,00  

                        
222,29  

                       
277,86  

                                           
1.389,30  

17.20 99632 SINAPI Válvula de retenção vertical 2 1/2" un                           
2,00  

 164,54                         
205,68  

                                                  
411,36  

17.21  MERCA
DO 

União assento de ferro conico macho-
femea 2 1/2" 

un                           
4,00  

                         
137,72  

                         
172,15  

                                                
688,60  

17.22 97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos 
aucônomos de LED, com autonomia de 
2h 

un                       
40,00  

 28,58                             
35,73  

                                           
1.429,20  

17.23 72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m²                           
8,00  

 16,27                             
20,34  

                                                 
162,72  

17.24 72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para 
hidrante 

m²                           
3,00  

 16,27                             
20,34  

                                                     
61,02  

17.25 10211
5 

SINAPI Conjunto motobomba un                           
2,00  

 1.800,17                    
2.250,21  

                                          
4.500,42  

17.26 C4627 SEINFR
A 

Placa de sinalização em pvc cod 25 - 
(200x200) Hidrante de incendio 

un                           
2,00  

                             
15,70  

                            
19,63  

                                                    
39,26  

17.27 C4628 SEINFR
A 

Placa de sinalização em pvc cod 12 e 
13- (250x125) Saída de emergência 

un                        
14,00  

                             
19,44  

                           
24,30  

                                                
340,20  

17.28 C4628 SEINFR
A 

Placa de sinalização em pvc cod 17 - 
(250x125) Mensagem "Saída" 

un                           
3,00  

                             
19,44  

                           
24,30  

                                                    
72,90  

17.29 C4627 SEINFR
A 

Placa de sinalização em pvc cod 23 - 
(200x200) Extintor de Incêndio 

un                           
8,00  

                             
15,70  

                            
19,63  

                                                 
157,04  
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       Subtotal                
34.829,74  

         

18   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V     

18.1   CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO                                    
-    

   

18.1.1 10187
8 

SINAPI Quadro de Distribuição de embutir, 
completo, (para 08 disjuntores 
monopolares, com barramento para as 
fases, neutro e para proteção, metálico, 
pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ 
porta, trinco e acessórios) 

un                           
2,25  

 555,36                         
694,20  

                                            
1.561,95  

18.1.2 10187
8 

SINAPI Quadro de Distribuição de embutir, 
completo, (para 18 disjuntores 
monopolares, com barramento para as 
fases, neutro e para proteção, metálico, 
pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ 
porta, trinco e acessórios) 

un                           
0,75  

 555,36                         
694,20  

                                                
520,65  

18.1.3 10187
9 

SINAPI Quadro de Distribuição de embutir, 
completo, (para 24 disjuntores 
monopolares, com barramento para as 
fases, neutro e para proteção, metálico, 
pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ 
porta, trinco e acessórios) 

un                           
2,25  

 585,18                          
731,48  

                                           
1.645,83  

18.1.4 10188
1 

SINAPI Quadro de Distribuição de embutir, 
completo, (para 50 disjuntores 
monopolares, com barramento para as 
fases, neutro e para proteção, metálico, 
pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ 
porta, trinco e acessórios) 

un                            
1,50  

 969,90                     
1.212,38  

                                            
1.818,57  

18.1.5 C3579 SEINFR
A 

Quadro de medição - fornecimento e 
instalação 

un                            
1,00  

                              
91,19  

                         
113,99  

                                                  
113,99  

18.2   DISJUNTORES                                     
-    

   

18.2.1 93653 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 10A un                       
22,00  

 10,59                              
13,24  

                                                 
291,28  

18.2.2 93654 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 16A un                           
7,00  

 11,15                              
13,94  

                                                    
97,58  

18.2.3 93655 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 20A un                        
19,00  

 12,19                              
15,24  

                                                
289,56  

18.2.4 93656 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 25A un                       
26,00  

 12,19                              
15,24  

                                                
396,24  

18.2.5 93657 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 32A un                        
10,00  

 13,49                              
16,86  

                                                 
168,60  

18.2.6 93658 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 40A un                            
1,00  

 19,57                             
24,46  

                                                    
24,46  

18.2.7 93667 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 10A un                            
1,00  

 65,33                              
81,66  

                                                     
81,66  

18.2.8 93670 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 25A un                           
4,00  

 70,13                             
87,66  

                                                
350,64  

18.2.9 93671 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 32A un                           
2,00  

 74,02                             
92,53  

                                                 
185,06  

18.2.10 10189
4 

SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 80A un                           
8,00  

 142,99                          
178,74  

                                           
1.429,92  

18.2.11 10189
6 

SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 175A un                            
1,00  

 585,01                          
731,26  

                                                 
731,26  
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18.2.12 10189
7 

SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 225A un                            
1,00  

 934,99                     
1.168,74  

                                            
1.168,74  

18.2.13 C4531 SEINFR
A 

Interruptor bipolar DR - 100A un                           
3,00  

                        
234,69  

                       
293,36  

                                                
880,08  

18.2.14 C4530 SEINFR
A 

Interruptor bipolar DR - 25A un                           
3,00  

                         
140,03  

                        
175,04  

                                                 
525,12  

18.2.15 C4531 SEINFR
A 

Interruptor bipolar DR -63A un                            
1,00  

                        
234,69  

                       
293,36  

                                                
293,36  

18.2.16 C4531 SEINFR
A 

Interruptor bipolar DR -80A un                            
1,00  

                        
234,69  

                       
293,36  

                                                
293,36  

18.2.17 C4562 SEINFR
A 

Dispositivo de proteção contra surto - 
175V - 40KA 

un                       
28,00  

                           
119,10  

                        
148,88  

                                           
4.168,64  

18.2.18 C4562 SEINFR
A 

Dispositivo de proteção contra surto - 
175V - 80KA 

un                           
8,00  

                           
119,10  

                        
148,88  

                                             
1.191,04  

18.3   ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                                    
-    

   

18.3.1 91853 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado 
reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive 
conexões 

m                    
419,55  

 7,68                                 
9,60  

                                          
4.027,68  

18.3.2 91854 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado 
reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive 
conexões 

m                    
224,18  

 8,13                               
10,16  

                                          
2.277,62  

18.3.3 91853 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado 
reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive 
conexões 

m                           
4,50  

 7,68                                 
9,60  

                                                    
43,20  

18.3.4 91856 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado 
reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), 
inclusive conexões 

m                     
181,35  

 10,24                              
12,80  

                                           
2.321,28  

18.3.5 91865 SINAPI Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, 
Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões 

m                         
11,70  

 15,29                                
19,11  

                                                
223,59  

18.3.6 93008 SINAPI Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, 
Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões 

m                         
11,03  

 12,95                               
16,19  

                                                 
178,49  

18.3.7 95750 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm 
(1"), inclusive conexões 

m                    
123,45  

 24,73                              
30,91  

                                           
3.815,84  

18.3.8 95751 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm 
(1 1/4"), inclusive conexões 

m                        
51,45  

 35,14                             
43,93  

                                          
2.260,20  

18.3.9  MERCA
DO 

Eletroduto Aço Galvanizado DN 
100mm (2"), inclusive conexões 

m                            
1,73  

                            
37,60  

                           
47,00  

                                                     
81,08  

18.3.10  MERCA
DO 

Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm 
(2 1/2"), inclusive conexões 

m                           
2,63  

                             
51,53  

                            
64,41  

                                                 
169,08  

18.3.11  MERCA
DO 

Eletroduto Aço Galvanizado DN 
125mm (3"), inclusive conexões 

m                        
16,43  

                            
58,39  

                           
72,99  

                                            
1.198,86  

18.3.12 8075 ORSE Caixa de passagem 30x30cm em 
alvenaria com tampa de ferro fundido 
tipo leve 

un                        
12,75  

                         
104,89  

                           
131,11  

                                            
1.671,65  

18.3.13 7237 ORSE Caixa de passagem 40x40cm em 
alvenaria com tampa de ferro fundido 
tipo leve 

un                        
12,75  

                         
183,03  

                       
228,79  

                                           
2.917,07  

18.3.14 98111 SINAPI Caixa inspeção aterramento 
250x250x400mm 

un                            
1,50  

 22,40                             
28,00  

                                                    
42,00  

18.3.15 91940 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x2" - 
fornecimento e instalaçao 

un                    
196,50  

 13,21                               
16,51  

                                          
3.244,22  

18.3.16 91942 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x4" - 
fornecimento e instalaçao 

un                           
7,50  

 30,67                             
38,34  

                                                
287,55  

18.3.17 91937 SINAPI Caixa de passage PVC Octogonal 3" - 
fornecimento e instalação 

un                    
153,75  

 9,28                               
11,60  

                                           
1.783,50  
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18.4   CABOS E FIOS (CONDUTORES)                                    
-    

   

18.4.1 91926 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação 
em PVC/70ºC, camada de proteção em 
PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #2,5 mm² 

m              
7.957,10  

 3,96                                 
4,95  

                                      
39.387,65  

18.4.2 91928 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação 
em PVC/70ºC, camada de proteção em 
PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #4 mm² 

m                   
502,00  

 6,46                                 
8,08  

                                           
4.056,16  

18.4.3 91930 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação 
em PVC/70ºC, camada de proteção em 
PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #6 mm² 

m             
2.335,30  

 8,85                               
11,06  

                                      
25.828,42  

18.4.4 91932 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação 
em PVC/70ºC, camada de proteção em 
PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #10 mm² 

m                   
602,80  

 14,58                              
18,23  

                                       
10.989,04  

18.4.5 91934 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação 
em PVC/70ºC, camada de proteção em 
PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #16 mm² 

m                   
267,50  

 23,93                              
29,91  

                                          
8.000,93  

18.4.6 92983 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação 
em PVC/70ºC, camada de proteção em 
PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #25 mm² 

m                        
41,40  

 26,32                             
32,90  

                                           
1.362,06  

18.4.7 92985 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação 
em PVC/70ºC, camada de proteção em 
PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #35 mm² 

m                   
235,90  

 35,49                             
44,36  

                                       
10.464,52  

18.4.8 92987 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação 
em PVC/70ºC, camada de proteção em 
PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #50 mm² 

m                           
6,90  

 51,18                             
63,98  

                                                 
441,46  

18.4.9 92989 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação 
em PVC/70ºC, camada de proteção em 
PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #70 mm² 

m                   
259,80  

 71,21                              
89,01  

                                       
23.124,80  

18.4.10 92991 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação 
em PVC/70ºC, camada de proteção em 

m                        
10,30  

 92,91                            
116,14  

                                            
1.196,24  
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PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #95 mm² 

18.4.11 92993 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação 
em PVC/70ºC, camada de proteção em 
PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento 
classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #120 mm² 

m                    
138,00  

 119,19                          
148,99  

                                      
20.560,62  

18.5   ELETROCALHAS                                     
-    

   

18.5.1 C1158 SEINFR
A 

Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com 
tampa, inclusive conexões 

m                        
31,30  

                            
52,67  

                           
65,84  

                                          
2.060,79  

18.5.2 C1161 SEINFR
A 

Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com 
tampa, inclusive conexões 

m                        
18,50  

                            
57,75  

                            
72,19  

                                           
1.335,52  

18.5.3 C1159 SEINFR
A 

Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com 
tampa, inclusive conexões 

m                         
11,50  

                            
57,70  

                            
72,13  

                                                
829,50  

18.5.4 C1160 SEINFR
A 

Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com 
tampa, inclusive conexões 

m                       
36,60  

                            
68,98  

                           
86,23  

                                           
3.156,02  

18.5.5 C1155 SEINFR
A 

Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com 
tampa, inclusive conexões 

m                           
5,50  

                            
78,54  

                            
98,18  

                                                
539,99  

18.5.6 C1154 SEINFR
A 

Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com 
tampa, inclusive conexões 

m                           
5,60  

                            
92,24  

                         
115,30  

                                                
645,68  

18.5.7 C1154 SEINFR
A 

Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com 
tampa, inclusive conexões 

m                          
11,10  

                            
92,24  

                         
115,30  

                                           
1.279,83  

18.5.8 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 
120x146mm 

un                           
7,00  

                             
14,43  

                            
18,04  

                                                 
126,28  

18.5.9 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 
120x160mm 

un                           
3,00  

                             
14,43  

                            
18,04  

                                                     
54,12  

18.5.10 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x125mm un                           
6,00  

                             
14,43  

                            
18,04  

                                                 
108,24  

18.5.11 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un                        
18,00  

                             
14,43  

                            
18,04  

                                                
324,72  

18.5.12 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un                       
22,00  

                             
14,43  

                            
18,04  

                                                
396,88  

18.5.13 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 95x114mm un                        
19,00  

                             
14,43  

                            
18,04  

                                                
342,76  

18.5.14 09524 ORSE Tala plana perfurada 50mm un                       
38,00  

                                 
4,18  

                               
5,23  

                                                 
198,74  

18.5.15 09519 ORSE Tala plana perfurada 75mm un                           
6,00  

                                
4,90  

                                
6,13  

                                                    
36,78  

18.5.16 09519 ORSE Tala plana perfurada 100mm un                           
4,00  

                                
4,90  

                                
6,13  

                                                    
24,52  

18.6   ILUMINAÇÃO E TOMADAS                                     
-    

   

18.6.1 92000 SINAPI Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, 
cor branca, completa 

un                    
137,00  

 23,08                             
28,85  

                                          
3.952,45  

18.6.2 92001 SINAPI Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, 
cor branca, completa 

un                           
2,00  

 24,75                             
30,94  

                                                     
61,88  

18.6.3 92025 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela un                           
2,00  

 56,17                              
70,21  

                                                 
140,42  

18.6.4 92029 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela e tomada un                       
36,00  

 44,33                              
55,41  

                                           
1.994,76  

18.6.5 92023 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un                        
18,00  

 39,01                             
48,76  

                                                
877,68  
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18.6.6 92031 SINAPI Interruptor 2 teclas simples un                           
6,00  

 61,44                             
76,80  

                                                
460,80  

18.6.7 97586 SINAPI Luminárias sobrepor 2x36W completa un                           
8,00  

 110,68                          
138,35  

                                            
1.106,80  

18.6.8 97585 ORSE Luminárias embutir 2x16W completa un                        
17,00  

 82,32                          
102,90  

                                           
1.749,30  

18.6.9 537 ORSE Luminárias embutir 2x36W completa un                    
103,00  

                         
279,10  

                       
348,88  

                                      
35.934,64  

18.6.10 C4540 SEINFR
A 

Luminária com aletas embutir 2x36 
completa 

un                       
40,00  

                          
156,19  

                        
195,24  

                                          
7.809,60  

18.6.11 C4412 SEINFR
A 

Luminária de piso, com lâmpada vapor 
metálico 70W 

un                           
9,00  

                         
190,33  

                        
237,91  

                                             
2.141,19  

18.6.12 C2045 SEINFR
A 

Projetor com lâmpada de vapor 
metálico 150W 

un                           
4,00  

                        
384,23  

                       
480,29  

                                             
1.921,16  

18.6.13 C2045 SEINFR
A 

Projetor com lâmpada de vapor 
metálico 250W 

un                            
1,00  

                        
384,23  

                       
480,29  

                                                
480,29  

18.6.14 7714 ORSE Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada 
fluorescente compacta de 60W 

un                        
18,00  

                            
92,03  

                         
115,04  

                                          
2.070,72  

       Subtotal              
262.344,4

4  

         

19   INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO     

19.1 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive 
conexões 

m                    
153,39  

 4,73                                  
5,91  

                                                
906,53  

19.2 89485 SINAPI Joelho 45 - 25mm, fornecimento e 
instalação 

un                       
23,00  

 5,12                                 
6,40  

                                                 
147,20  

19.3 89866 SINAPI Joelho 90 - 25mm, fornecimento e 
instalação 

un                       
28,00  

 4,79                                 
5,99  

                                                 
167,72  

19.4  MERCA
DO 

Caixa de areia 40x40x40 com fundo de 
brita nº 1 

un                           
7,00  

                         
149,70  

                         
187,13  

                                            
1.309,91  

       Subtotal                   
2.531,36  

         

20   INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA    

20.1   EQUIPAMENTOS PASSIVOS     

20.1.1 C3768 SEINFR
A 

Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 
6 

un                            
3,00  

                        
500,60  

                       
625,75  

                                           
1.877,25  

20.1.2 7867 ORSE Switch de 48 portas un                             
1,00  

                        
520,00  

                       
650,00  

                                                
650,00  

20.1.3 C4568 ORSE Guias de cabos simples un                            
2,00  

                            
39,56  

                           
49,45  

                                                    
98,90  

20.1.4 C4568 ORSE Guia de Cabos Vertical, fechado  un                             
1,00  

                            
39,56  

                           
49,45  

                                                    
49,45  

20.1.5 C4568 ORSE Guia de Cabos Vertical un                            
2,00  

                            
39,56  

                           
49,45  

                                                    
98,90  

20.1.6 C4568 ORSE Guia de Cabos Superior, fechado  un                             
1,00  

                            
39,56  

                           
49,45  

                                                    
49,45  

20.1.7  MERCA
DO 

Perfil de montagem un                             
1,00  

                            
44,50  

                           
55,63  

                                                    
55,63  

20.1.8 C4568 SEINFR
A 

Anel organizador de cabos un                            
2,00  

                            
39,56  

                           
49,45  

                                                    
98,90  

20.1.9 C4567 SEINFR
A 

Bandeja deslizante perfurada un                            
2,00  

                            
59,86  

                           
74,83  

                                                 
149,66  

20.1.10 08439/
ORSE 

ORSE Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm 
- fornecimento e instalação 

un                             
1,00  

                        
702,04  

                       
877,55  

                                                
877,55  
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20.1.11  MERCA
DO 

Access Point Wireless 2.4 GHz - 
300Mpbs - fornecimento e instalação 

un                            
2,00  

                        
255,30  

                         
319,13  

                                                
638,26  

20.2   CABOS EM PAR TRANÇADOS                                    
-    

   

20.2.1 C4533 SEINFR
A 

Cabo UTP -6 (24AWG) m              
1.268,50  

                             
12,84  

                            
16,05  

                                      
20.359,43  

20.2.2 C0544 SEINFR
A 

Cabo coaxial m                    
341,00  

                              
11,88  

                            
14,85  

                                          
5.063,85  

20.3   CABOS DE CONEXÃO                                     
-    

   

20.3.1 C4526 SEINFR
A 

Cabos de conexões – Patch cord 
categoria 6  - 2,5 metros 

un                        
28,00  

                            
20,42  

                           
25,53  

                                                 
714,84  

20.4   TOMADAS                                     
-    

   

20.4.1 98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 Categoria 6 
(completa) 

un                        
28,00  

 36,69                             
45,86  

                                           
1.284,08  

20.4.2  MERCA
DO 

Conector de TV Tipo F (Coaxial) com 
placa 

un                         
14,00  

                                
6,99  

                               
8,74  

                                                 
122,36  

20.4.3  MERCA
DO 

Central PABX 24 portas un                             
1,00  

                    
1.015,48  

                  
1.269,35  

                                           
1.269,35  

20.5   CAIXAS E ACESSÓRIOS                                     
-    

   

20.5.1 08075/ ORSE Caixa de passagem em alvenaria 
30x30x12 com tampa de ferro fundido 

un                            
5,00  

                         
104,89  

                           
131,11  

                                                
655,55  

20.5.2 91940 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - 
fornecimento e instalação 

un                         
41,00  

 13,21                               
16,51  

                                                 
676,91  

20.6   ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                                    
-    

   

20.6.1 91857 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive 
conexões 

m                            
1,30  

 12,31                              
15,39  

                                                     
20,01  

20.6.2 91855 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive 
conexões 

m                     
119,30  

 9,02                               
11,28  

                                           
1.345,70  

20.6.3 95750 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", 
fornecimento e instalação 

m                       
50,40  

 24,73                              
30,91  

                                           
1.557,86  

20.6.4 95751 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", 
fornecimento e instalação 

m                            
4,10  

 35,14                             
43,93  

                                                   
180,11  

20.6.5  MERCA
DO 

Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", 
fornecimento e instalação 

m                       
22,00  

                            
37,60  

                           
47,00  

                                           
1.034,00  

20.6.6 C1158 SEINFR
A 

Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 
mm, inclusive conexões 

m                       
77,74  

                            
52,67  

                           
65,84  

                                            
5.118,40  

       Subtotal                
44.046,40  

         

21   SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA     

21.1 9022 ORSE Coifa de Centro em Aço Inox de 
1500x1000x600 

un                            
1,00  

                   
1.560,77  

                  
1.950,96  

                                           
1.950,96  

21.2 9843 ORSE Duto de ligação 1000 X 0.80mm m                           
2,85  

                            
79,05  

                            
98,81  

                                                  
281,61  

21.3 9026 ORSE Chapéu chines em aluminio un                            
1,00  

                        
409,07  

                         
511,34  

                                                 
511,34  

21.4 11148 ORSE Exaustor mecânico para banheiro 
80m3/h com duto flexível - kit 

un                           
2,00  

                        
224,78  

                       
280,98  

                                                 
561,96  

       Subtotal                   
3.305,87  

         

22   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 
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22.1 96989 SINAPI Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 
pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo 
simples 

m                           
3,00  

 110,68                          
138,35  

                                                 
415,05  

22.2 C3478 SEINFR
A 

Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m                       
42,00  

                              
10,81  

                             
13,51  

                                                
567,42  

22.3 C0860 SEINFR
A 

Conector mini-Bar em bronze 
estanhado Tel-583 

un                        
12,00  

                               
11,31  

                             
14,14  

                                                 
169,68  

22.4  MERCA
DO 

Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 
32mm e bucha de nylon 

cj                       
24,00  

                                 
0,91  

                                 
1,14  

                                                    
27,36  

22.5  MERCA
DO 

Presilha em latão un                       
24,00  

                                 
1,97  

                               
2,46  

                                                    
59,04  

22.6 9051 ORSE Caixa de equalização de potências 
200x200mm em aço com barramento, 
expessura  6 mm 

un                            
1,00  

                        
282,28  

                       
352,85  

                                                
352,85  

22.7 93358 SINAPI Escavação de vala para aterramento m³                       
39,00  

 68,71                             
85,89  

                                           
3.349,71  

22.8 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un                        
13,00  

 63,00                             
78,75  

                                           
1.023,75  

22.9 96985 SINAPI Cabo de cobre nu 16 mm2 m                           
5,00  

 63,00                             
78,75  

                                                
393,75  

22.10 96973 SINAPI Cabo de cobre nu 35 mm2 m                   
330,00  

 52,78                             
65,98  

                                       
21.773,40  

22.11 96974 SINAPI Cabo de cobre nu 50 mm2 m                   
260,00  

 67,63                             
84,54  

                                       
21.980,40  

22.12 10728/ ORSE Caixa de inspeção, PVC de 12", com 
tampa de ferro fundido,conforme 
detalhe no projeto 

un                           
4,00  

                             
89,71  

                          
112,14  

                                                
448,56  

22.13  MERCA
DO 

Conector de bronze para haste de 5/8" 
e cabo de 50 mm² 

un                        
12,00  

                            
22,65  

                            
28,31  

                                                
339,72  

       Subtotal                
50.900,69  

         

23   SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

23.1   GERAIS      

23.1.1 C0864 SEINFR
A 

Conjunto de mastros para bandeiras 
em tubo ferro galvanizado telescópico 
(alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") 

un                            
1,00  

                  
3.797,59  

                 
4.746,99  

                                          
4.746,99  

23.1.2 C4065 SEINFR
A 

Bancada em granito cinza andorinha - 
espessura 2cm, conforme projeto 

m²                       
48,53  

                         
312,39  

                       
390,49  

                                       
18.950,48  

23.1.3 C4065 SEINFR
A 

Prateleira,acabamentos em granito 
cinza andorinha - espessura 2cm, 
conforme projeto 

m²                       
56,26  

                         
312,39  

                       
390,49  

                                       
21.968,97  

23.1.4 C2910 SEINFR
A 

Prateleiras e escaninhos em mdf  m²                       
48,02  

                         
144,92  

                          
181,15  

                                          
8.698,82  

23.1.5 C0361 SEINFR
A 

Bancos de concreto m²                           
7,22  

                         
183,63  

                       
229,54  

                                           
1.657,28  

23.1.6 C4065 SEINFR
A 

Banco e acabamento em granito m²                           
3,62  

                         
312,39  

                       
390,49  

                                            
1.413,57  

23.1.7 C1869 SEINFR
A 

Peitoril em granito cinza, 
largura=17,00cm espessura variável e 
pingadeira 

m                    
106,80  

                            
86,86  

                        
108,58  

                                        
11.596,34  

23.2   CAIXA DÁGUA - 15.000L                                     
-    

   

  MERCA
DO 

CAIXA DÁGUA METÁLICA TIPO 
TAÇA  

un                            
1,00  

              
22.435,00  

             
28.043,7

5  

                                      
28.043,75  
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23.2.1  MERCA
DO 

Alça de içamento un                           
2,00  

                                         
-    

                                                                 
-    

23.2.2  MERCA
DO 

Suporte de luz piloto un                            
1,00  

                                         
-    

                                                                 
-    

23.2.3  MERCA
DO 

Suporte para cinto de segurança un                            
1,00  

                                         
-    

                                                                 
-    

23.2.4  MERCA
DO 

Suporte para Pára-raio un                            
1,00  

                                         
-    

                                                                 
-    

23.2.5 73665 SINAPI Escada interna e externa tipo 
marinheiro, inclusive pintura 

m                           
9,00  

                                         
-    

                                                                 
-    

23.2.6 84863 SINAPI Guarda corpo de 1,0m de altura m                           
6,97  

                                         
-    

                                                                 
-    

23.2.7  MERCA
DO 

Chapa de aço carbono de alta 
resistência a corrosão e de qualidade 
estrutural e solda interna e externa, 
para confecção do 
reservatorioconforme projeto 

kg              
1.702,30  

                                         
-    

                                                                 
-    

23.2.8  MERCA
DO 

Sistema de ancoragem com 6 nichos, 
conforme projeto 

un                            
1,00  

                                         
-    

                                                                 
-    

23.2.9 C1520 SEINFR
A 

Preparo de superfície: jateamento 
abrasivo ao metal branco (interno e 
externo), padrão AS 3. 

m²                    
145,76  

                                         
-    

                                                                 
-    

23.2.10 79460 SINAPI Acabamento interno: duas demãos de 
espessura seca de primer Epóxi 

m²                       
69,08  

                                         
-    

                                                                 
-    

23.2.11 79460 SINAPI Acabamento externo: uma demão de 
espessura seca de primer Epóxi 

m²                       
69,08  

                                         
-    

                                                                 
-    

23.2.12 C4409 SEINFR
A 

Pintura Externa: uma demão de 
poliuretano na cor amarelo 

m²                       
69,08  

                                         
-    

                                                                 
-    

       Subtotal                 
97.076,21  

         

24   SERVIÇOS FINAIS      

24.1 99803 SINAPI Limpeza final da obra m²               
1.510,23  

 1,68                                  
2,10  

                                            
3.171,48  

       Subtotal                    
3.171,48  

         

Custo TOTAL com BDI incluso   Custo TOTAL com 
BDI incluso 

       
1.475.181,

77  

 

Mucuri/BA, março de 2021  

Gabrilela Pedrosa Moreau – Engenheira Civil – 
CREA-ES 038850 – Visto 3000045613/BA 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° CC3-2021-2 

            ANEXO III – CRONOGRAMA – FISICO FINCANCEIRA 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI          
              

              

Obra: Creche  Proinfância - Tipo  1 -Distrito 
de Itabatã 

           

Municípi
o: 

MUCURI - BA             

              

              

Planejamento             

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR 
(R$) 

% ITEM 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 

              

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                     
1.189,81  

0,08% 100,00%          

         
1.189,81  

         

2 MOVIMENTO DE TERRAS 
PARA FUNDAÇÕES 

                    
595,07  

0,04% 15% 85%         

            
89,26  

          
505,81  

        

3 FUNDAÇÕES                 
15.265,57  

1,03%  70% 30%        

         
10.685,90  

  
4.579,67  

       

4 SUPERESTRUTURA                                
-    

0,00%  10% 70% 20%       

                        
-    

                
-    

                  -          

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO 
VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES) 

                
13.994,71  

0,95%   15% 40% 45%      

         
2.099,21  

    5.597,88         
6.297,62  

     

6 ESQUADRIAS             
282.704,77  

19,16%     10% 40% 30% 20%   



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI 

ESTADO DA BAHIA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.CC1-2021-1 – MUCURI-BA 

 

                         -        
28.270,48  

       
113.081,9

1  

      
84.811,4

3  

     
56.540,9

5  

  

7 SISTEMAS DE COBERTURA                                
-    

0,00%   25% 35% 25% 15%     

                      
-    

                  -                        
-    

                     
-    

    

8 IMPERMEABILIZAÇÃO                                
-    

0,00%   100%        

                      
-    

       

9 REVESTIMENTOS INTERNOS 
E EXTERNOS 

             
187.649,71  

12,72%    15% 20% 20% 20% 20% 5%  

          28.147,46      
37.529,94  

     
37.529,94  

    
37.529,9

4  

     
37.529,9

4  

       
9.382,49  

 

10 SISTEMAS DE PISOS 
INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO) 

            
221.070,28  

14,99%    15% 15% 25% 20% 25%   

          33.160,54       
33.160,54  

     
55.267,57  

     
44.214,0

6  

     
55.267,5

7  

  

11 PINTURA               
102.545,81  

6,95%       30% 25% 40% 5% 

              
30.763,7

4  

     
25.636,4

5  

      
41.018,32  

      
5.127,29  

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                 
41.843,00  

2,84%    10% 20% 30% 20% 10% 10%  

            4.184,30         
8.368,60  

      
12.552,90  

       
8.368,60  

         
4.184,30  

418429,99
% 

 

13 DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

                 
5.361,77  

0,36%     20% 20% 30% 25% 5%  

                
1.072,35  

         
1.072,35  

        
1.608,53  

         
1.340,44  

          
268,09  

 

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA                  
18.531,45  

1,26%    20% 20% 20% 20% 20%   

           3.706,29         
3.706,29  

        
3.706,29  

       
3.706,29  

        
3.706,29  

  

15 LOUÇAS E METAIS                 
80.176,86  

5,44%      10% 20% 30% 40%  
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8.017,69  

     
16.035,3

7  

     
24.053,0

6  

    
32.070,74  

 

16 INSTALAÇÃO DE GÁS 
COMBUSTÍVEL 

                
6.046,77  

0,41%    30% 30%   20% 20%  

             
1.814,03  

         
1.814,03  

           
1.209,35  

        
1.209,35  

 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO 

              
34.829,74  

2,36%    5% 10% 10% 20% 30% 25%  

             
1.741,49  

       
3.482,97  

        
3.482,97  

       
6.965,95  

      
10.448,9

2  

       
8.707,43  

 

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
220V 

           
262.344,44  

17,78%    5% 5% 10% 20% 25% 25% 10% 

            
13.117,22  

       
13.117,22  

     
26.234,44  

    
52.468,8

9  

       
65.586,1

1  

      
65.586,11  

   
26.234,44  

19 INSTALAÇÕES DE 
CLIMATIZAÇÃO 

                 
2.531,36  

0,17%     20%    80%  

                  
506,27  

          
2.025,09  

 

20 INSTALAÇÕES DE REDE 
ESTRUTURADA 

              
44.046,40  

2,99%       20% 30% 30% 20% 

                 
8.809,28  

       
13.213,9

2  

      
13.213,92  

     
8.809,28  

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO 
MECÂNICA 

                
3.305,87  

0,22%          100% 

                  
3.305,87  

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESC. 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

              
50.900,69  

3,45%  15% 10%    30% 20% 15% 10% 

           
7.635,10  

  
5.090,07  

         
15.270,2

1  

        
10.180,1

4  

        
7.635,10  

     
5.090,07  

23 SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

               
97.076,21  

6,58% 15% 25%      15% 30% 15% 

      
14.561,4

3  

   24.269,05              
14.561,4

3  

     
29.122,86  

     
14.561,43  

24 SERVIÇOS FINAIS                   
3.171,48  

0,21%         40% 60% 
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1.268,59  

      
1.902,89  

              

Valores totais   
1.475.181,7

7  

100,00%   
15.840,5

1  

   43.095,86    
11.768,9

5  

    
91.469,21  

   
137.326,3

2  

   
260.946,0

7  

   
310.552,

29  

   
323.458,

88  

    
215.692,4

1  

    
65.031,27  

    1,07% 2,92% 0,80% 6,20% 9,31% 17,69% 21,05% 21,93% 14,62% 4,41% 

    1,07% 4,00% 4,79% 10,99% 20,30% 37,99% 59,04% 80,97% 95,59% 100,00% 

Mucuri/BA, março de 2021             

Gabrilela Pedrosa Moreau – Engenheira Civil –           

CREA-ES 038850 – Visto 3000045613/BA            

 

 

 

 

 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI 

ESTADO DA BAHIA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.CC1-2021-1 – MUCURI-BA 

 

                                                                               CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° CC3-2021-2 

ANEXO IV – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

A 
Prefeitura Municipal de Mucuri-BA 
Ref.: Concorrência Pública nº CC3-2021-1 
Objeto: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em engenharia civil, para execução de serviços Construção da Creche/Pré-Escola,  no Distrito de Itabatã, 
município de Mucuri-BA. 
Abertura dos envelopes: Horário: 13h:30min 
  Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para execução da obra de que trata o processo licitatório em epígrafe, conforme 
especificação constante do Edital e Anexos. 
 Os prazos por nós indicados são os que se seguem:  

a)  prazo de validade da proposta:  ..... (....................)  dias;  

b)  prazo de execução dos serviços:   ..... (....................) dias; 

c)  prazo para início da obra:   ..... (....................) dias; e  

d)  prazo de garantia dos serviços:  ..... (....................) anos. 
Observação: atentar para os prazos previstos no edital. 
 Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ 
_______________  ( ___________________________________________________ ). 
Os dados da nossa empresa são: 

a)  Razão Social:  ______________________________________________; 

b)  CNPJ  n.º:  ______________________________; 

c)  Inscrição Municipal n.º: ______________________________; 

d)  Endereço Completo:  ______________________________; 

e)  CEP:   ______________________________; 

f)  Fone/Fax:   ______________________________; 

g)  E-mail:    ______________________________. 
 
Local e data__________________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(do representante legal) 

 

Observação:  

1) emitir em papel que identifique a licitante.  

2) anexar Planilhas, exigidas no item 7.1. da Seção VII - DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° CC3-2021-2 

 

ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) 

para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 

licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,  influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 

4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto; 

5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

 

Local, Data 

 

Razão Social 

CNPJ 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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                                                                           CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° CC3-2021-2 

ANEXO V – A – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI         

            

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
MUCURI 

     

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCURI-BA        

DATA:  XXXXX2021          

BDI: 24,23%           

BANCOS:(SINAPI - 

            

Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do 
acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme demonstrado. 

            

Tipo de Obra do Empreendimento    CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS   

Conforme Legislação Tributária Municipal, Base de Cálculo Para o 
ISS - Mão de Obra (%) 

    60,00%  

Sobre a Base de Cálculo, Definir a Respectiva Alíquota do ISS (entre 2% e 5%) "TXF = 5% x 

60% = 3%" 

   3,00%  

            

ITENS     SIGLA
S 

ADOTADO (%) SITUAÇÃO INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE 

         1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

Administração Central   AC 4,67% OK  3,80% 4,01% 4,67% 

Seguro e 
Garantia 

   SG 0,74% OK  0,32% 0,40% 0,74% 

Risco     R 0,97% OK  0,50% 0,56% 0,97% 

Despesas Financeiras   DF 1,21% OK  1,02% 1,11% 1,21% 

Lucro     L 7,71% OK  6,64% 7,30% 8,69% 

TOTAL (AC + SG + R + DF + L)   - 15,30% OK  12,28% 13,38% 16,28% 

ISS (Variável de Acordo Com o Município)  ISS 3,00% OK  0,00% 2,50% 5,00% 

PIS (Programa de Integração Social)   PIS 0,65% OK  0,65% 0,65% 0,65% 

COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social) 

ISS 3,00% OK  3,00% 3,00% 3,00% 

CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% 
ou 4,5% - Desoneração) 

CPRB 0,00% OK  0,00% 4,50% 4,50% 
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TOTAL TRIBUTOS (ISS + PIS + 
COFINS) 

  I 6,65% OK  3,65% 10,65% 13,15% 

BDI "SEM DESONERAÇÃO" (Fórmula Acórdão TCU Nº 
2622/2013) 

BDI 24,23% OK  19,60% 20,97% 24,23% 

            

Os tributos (I) aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável, conforme município de 2 a 5% e, em alguns casos, isento). ISS de Mucuri - Bahia = 3,00%). 

            

Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:    

            

            

            

            

            

Ac = Administração Local;     S = Seguro;     R = Risco;     G = Garantia;     DF = Despesas Financeiras;     L = Lucro;     I = Impostos.    

            

 VALOR DO BDI    24,23    %  

            

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Rodovias e Ferrovias, é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%. 

            

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a 
alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

TABELAS COM OS INTERVALOS PARA A COMPOSIÇÃO DO 
BDI 

       

            

 VALORES DO BDI POR TIPO DE 
OBRA 

        

 TIPOS DE OBRA     1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL  

 CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIOS 

    20,34% 22,12% 25,00%   

 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS 

   19,60% 20,97% 24,23%   

 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS 

20,76% 24,18% 26,44%   
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 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA 

24,00% 25,84% 27,86%   

 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS   22,80% 27,48% 30,95%   

 BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

  11,10% 14,02% 16,80%   

 Tabela 01: Valores do BDI Por Tipo de Obra Segundo ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – 
TCU – Plenário. 

     

            

TIPOS DE 
OBRA 

 ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL 

 SEGURO E GARANTIA  RISCO   

   1º 
QUAR

TIL 

MÉDIO 3º 
QUAR

TIL 

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27% 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS 

3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97% 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS 

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74% 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
ESTAÇÕES E REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97% 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E 
FLUVIAIS 

4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16% 

            

TIPOS DE 
OBRA 

 DESPESAS 
FINANCEIRAS 

 LUCRO      

   1º 
QUAR

TIL 

MÉDIO 3º 
QUAR

TIL 

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL   

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%    

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS 

1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%    

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS 

0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%    

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
ESTAÇÕES E REDES DE 

1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%    
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DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E 
FLUVIAIS 

0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%    

Tabela 02: Percentagens Referente à Administração Local, Seguro e Garantia e Risco, Segundo ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário   

            

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTO DIRETO)   

PARCELA DO 
BDI 

1º QUARTIL MÉDI
O 

3º QUARTIL  PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
INSERIDO NO CUSTO DIRETO 

1° Quartil Medio 3° Quartil 

ADMINISTRAC
AO 

1,50% 3,45% 4,49%  CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,49% 6,23% 8,87% 

      CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68% 

SEGURO + 
GARANTIA 

0,30% 0,48% 0,82%  COSNTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 
CORRELATAS 

4,13% 7,64% 10,89% 

RISC
O 

 0,56% 0,85% 0,89%        

DESPESA 
FINACEIRA 

0,85% 0,85% 1,11%  CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E 
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

1,85% 5,05% 7,45% 

LUCR
O 

 3,50% 5,11% 6,22%  OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09% 

Tabela 03: Demonstração do BDI Para Itens de Mero Fornecimento de 
Materiais e Equipamentos, Segundo ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – 

Plenário. 

Tabela 04: Incidência da Administração Local nos Custos Diretos, Segundo ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – 
TCU – Plenário. 

            
            

            
______________________________________ 

Engenheiro(a)  
CREA  
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° CC3-2021-2 

 

ANEXO V– B - MODELO DE PLANILHA – ENCARGOS SOCIAIS 

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - 
SALÁRIOS MENSAIS 

 ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - SALÁRIOS 
HORÁRIOS 

  % Proposto    % Proposto 

  GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS    GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

  A 01 
INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91  

  
 

  A .01 
INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91  
 

  A .02 

FGTS - Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7º Inciso III 
CF/88 

  

 

  A .02 

FGTS - Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7º Inciso III 
CF/88 

  

  A .03 
SESC - Artigo 3º Lei 8.036/90  

  
 

  A .03 
SESC - Artigo 3º Lei 8.036/90  

  

  A .04 
SENAC - Decreto 2.318/86 

  
 

  A .04 
SENAC - Decreto 2.318/86 

  

  A .05 
INCRA -  Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70 

  
 

  A .05 
INCRA -  Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70 

  

  A .06 

SEBRAE -  Artigo 8º Lei 8029/90 e Lei 8154 de 
28/12/90  

  

 

  A .06 

SEBRAE -  Artigo 8º Lei 8029/90 e Lei 8154 de 
28/12/90  

  

  A .07 

Salário Educação - Artigo 3º Inciso I Decreto 
87.043/82  

  

 

  A .07 

Salário Educação - Artigo 3º Inciso I Decreto 
87.043/82  

  

  A .08 
Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS  

  
 

  A .08 
Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS  

  

  
A .09 Seconci 

  
 

  
A .09 Seconci 

  

   
Subtotal Grupo A 

  
 

   
Subtotal Grupo A 

  

  
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA 
DO GRUPO A 

 
  

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA 
DO GRUPO A 

  B .01 
13º salário 

  
 

  B .01 
13º salário 

  

  B .02 
Férias (incluindo 1/3) 

  
 

  B .02 
Férias (incluindo 1/3) 

  

  B .03 
Auxílio enfermidade 

  
 

  B .03 
Repouso semanal remunerado 

  

  B .04 
Acidente de Trabalho 

  
 

  B .04 
Feriados 

  

  B .05 
Faltas legais 

  
 

  B .05 
Auxílio enfermidade 

  

  B .06 
Licença paternidade 

  
 

  B .06 
Acidente de Trabalho 

  

  B .07 
Aviso prévio trabalhado 

  
 

  B .07 
Faltas legais 

  

  B .08 
Férias sobre licença maternidade 

  
 

  B .08 
Licença paternidade 

  
     B .09 Aviso prévio trabalhado 
     B .10 Férias sobre licença maternidade 

   
Subtotal Grupo B 

  
 

   
Subtotal Grupo B 

  

  
GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM A 
INCIDÊNCIA DO GRUPO B 

 
  

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM A 
INCIDÊNCIA DO GRUPO B 

  C .01 
Aviso prévio indenizado 

  
 

  C .01 
Aviso prévio indenizado 

  

  C .02 
Indenização adicional 

  
 

  C .02 
Indenização adicional 

  

  C .03 
Multa sobre FGTS nas rescisões sem justa causa 

  
 

  C .03 
Multa sobre FGTS nas rescisões sem justa causa 

  

   
Subtotal Grupo C 

  
 

   
Subtotal Grupo C 

  

  
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O 
GRUPO B 

 
  

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O 
GRUPO B 
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OBS. Cada licitante poderá apresentar a Composição de Encargos Sociais no modelo disponível no software de 

orçamentação da empresa e no valor utilizado na Composição dos Preços Unitários. 

 

 

    

  D.01 

Incidência dos encargos do grupo"A" sobre os 
itens do grupo "B" 

 
 

  

 

  D.01 

Incidência dos encargos do grupo"A" sobre os itens 
do grupo "B" 

  

   

Subtotal Grupo D 
 
 

  

 

   
Subtotal Grupo D 

  

  
GRUPO E - FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
  

 

  

GRUPO E - INCIDÊNCIA SOBRE AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO 
  

 E.01 

Incidência do FGTS exclusivamente sobre Aviso 
Prévio Indenizado 

  

 

  E.01 

Incidência do FGTS exclusivamente sobre Aviso 
Prévio Indenizado 

  

  
Subtotal Grupo E 

  
 

   Subtotal Grupo E 

  

GRUPO F - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE 
LICENÇA MATERNIDADE 
  

 

  

GRUPO F - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE LICENÇA 
MATERNIDADE 
  

 F.01 

Incidência do Grupo A sobre encargos da licença 
maternidade 

  

 

  F.01 

Incidência do Grupo A sobre encargos da licença 
maternidade 

  

  
Subtotal Grupo F 

  
 

   Subtotal Grupo F 

  
TAXA TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 

  
 

  
TAXA TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° CC3-2021-2 

ANEXO V – C – COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI 

 

 

Nº do Processo: 

Proponente: 

Empreendimento: 

 
Tipo de Obra: 

 

 

Cálculo do ISS a considerer ***  

Alíquota ISS (2% a 5%): 5,000% 

Base de cálculo para ISS (%): 40,000% 

 

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – 

Plenário): 

DESCRIÇÃ
O 

VALORES DE REFERÊNCIA - 
% 

BDI ADOTADO - 
% 

(Inserir 
percentuais) 

1º Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 5,44 

Seguro e Garantia (S+G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80 

Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 0,97 

Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 1,21 
Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 8,69 

Impostos** (soma dos itens abaixo)  5,65 

COFINS  
Conforme Legislação específica. 

3,00 

PIS 0,65 
ISS*** (Calculado acima) 2,00 

INSS (Alíquota desoneração)**** 2,00% 2,00% 2,00%  

TOTAL (%)* 25,00 

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora 

dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, 

justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável 

técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima. 

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação 

vigente. 

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através 

de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva 

alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%. 

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na 

composição do BDI, no item tributos. 

 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário 
 

 
Onde: 

 
MUCURI - BA 

Creche Proinfância- Tipo 1 – Distrito de Itabatã 
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AC: Administração 

Central S: Seguro 

R: Risco 

G: Garantia 

DF: Despesas 

Financeiras L: Lucro 

I: Impostos 
 

 Mucuri, 28 de Junho de 2021.  
 
 

 

  

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI 

ESTADO DA BAHIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.CC3-2021-2 – MUCURI-BA 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° CC3-2021-2 

 

ANEXO VI - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM V - HABILITAÇÃO 

 

 

A) Declaração indicando responsável técnico. 

 

B) Declaração observadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida 

somente em caso positivo). 

 

C) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz. 

 

D) Declaração de vistoria do local em que serão executados os serviços. 

 

Local e data 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação:  

1) Emitir em papel que identifique à licitante. 

2) Anexar Declaração de Anuência do Profissional Indicado, no caso da Comprovação de Vínculo com o 

Profissional for Contrato de Prestação de Serviços. A Declaração de Anuência é de redação livre do licitante ou 

profissional indicado. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° CC2-2021-2 

 

ANEXO VI- A 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 Declaramos, em atendimento ao previsto no item ______ do Edital da Concorrência nº ***/2021, que o(a) Sr(a) 

__________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no CREA/___ ou ou 

CAU/___sob o nº __________________ é o (a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar 

a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação:  

3) Emitir em papel que identifique à licitante. 

4) Anexar Declaração de Anuência do Profissional Indicado, no caso da Comprovação de Vínculo com o 

Profissional for Contrato de Prestação de Serviços. A Declaração de Anuência é de redação livre do licitante ou 

profissional indicado. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° CC3-2021-2 

 

ANEXO VI - B 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

_____________________________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº. ______________________, 

situada _____________________________________, declara sob as penas da Lei que: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de 

Mucuri/BA; 

3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Mucuri/BA, durante a execução dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados 

ou servidores da Prefeitura Municipal de Mucuri/BA, e que estão aptos a participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos serviços objeto deste 

Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, resguardando os critérios 

de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

9) que somente usará matéria prima legalizada, a exemplo de areia, madeira e brita e que fará prova disso mediante 

apresentação de licenças ambientais e ou documento equivalente. 

 

Local e data. 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

Observações:  

1) Emitir em papel que identifique à licitante; 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. CC3-2021-2 

 

ANEXO VI– C 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

 

...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº....................................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de qualquer 

natureza, salvo na condição de aprendiz. 

 

Ressalva: (      ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condição de aprendiz.  

                 (somente assinalar se esta assertiva for verdadeira) 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

Observações: 

1) emitir em papel que identifique a licitante. 

2) Declaração a ser emitida pela licitante. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. CC3-2021-2 

ANEXO VII – D 

 

D E C L A R A Ç Ã O  D E  V I S T O R I A 

 

Declaro, em atendimento ao previsto no item ____ do Edital da Concorrência Pública nº CC3-2021-2, que eu, 

__________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no CREA/___ ou ou 

CAU/___ sob o nº __________________ , representante da empresa _______________________________, 

estabelecida no(a) ______________________________ como seu(ua) representante legal para os fins da presente 

declaração, compareci perante o representante da Prefeitura Municipal de Mucuri-BA e vistoriei os locais onde serão 

executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e peculiaridades 

existentes. 

 

Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços executados e a executar, bem como de todas as implicações 

técnicas e financeiras para execução da Obra.      

 

Local e data 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo   

(Representante Legal) 

 

Visto: 

_______________________________________ 

                    Representante da Prefeitura Municipal 

 

 

 

Observações: 

1) Emitir em papel que identifique à licitante; 

2) O licitante deverá trazer 02 (duas) vias. 

3) Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que 

conhece as condições locais para a execução do objeto, bem como das implicações técnicas e financeiras para 

execução da Obra, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido. 
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ANEXO VII- MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº ......./2021 - TERMO DE CONTRATO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MUCURI E A 

EMPRESA ............................................................. PARA A 

EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. 

 

O MUNICÍPIO  DE MUCURI-BA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o nº ............................, com 

sede administrativa [Endereço Completo – Rua, Bairro, CEP, etc], [Nome do Município] – BA, por seu Prefeito 

Municipal ............... [inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº 

............................. [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ......................,  doravante 

denominado CONTRATANTE, e a Empresa .................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 

................, Inscrição Estadual nº. .............., com sede à ............................, neste ato representado na forma dos seus 

Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. .............................., nacionalidade, estado civil, profissão, portador de 

documento de identidade nº. .............e CPF nº .................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital da 

Concorrência Pública nº CC3-2021-2, disposições da Lei n°. 8.666/93 e do Processo Administrativo nº.84/2021, 

resolvem celebrar o presente Contrato de Execução de Obra, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX conforme especificado nos Anexos, 

partes integrantes da Concorrência Pública nº CC3-2021-2 e na proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRAS CONTRATADAS  

2. A obra ora contratada compreende a execução dos serviços constantes dos projetos, partes integrantes deste 

Contrato. 

2.1. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificações e demais elementos gráficos contendo as 

informações técnicas relativas à execução do objeto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 

3.  No Distrito de Itabatã, neste município. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO 

4. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................), discriminado de acordo com a 

planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA. 

 

4.1. O valor final supra referido, inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, obrigações e encargos 

de qualquer natureza, não sendo devido à CONTRATADA, qualquer outro pagamento, sejam quais forem os motivos 

invocados, notadamente em decorrência de serviços que tenham sido refeitos, em face de erros cometidos pela 

mesma, a qualquer título. 
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4.2. Os preços contratuais poderão ser reajustados após decorrido 01 (um) ano do mês da data da apresentação da 

proposta, conforme o disposto na Lei Nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, ou legislação pertinente que venha a 

substituí-la ou regulamentá-la, obedecido o estabelecido abaixo.  

 

4.3. Para o reajustamento será adotado o Índice do Custo da Construção, apurado e fornecido pela Fundação 

Getúlio Vargas, aplicado à seguinte fórmula: 

 

R = 
𝑃𝑖−𝑃𝑜 

𝑃𝑜
 𝑥 𝑉 

 

Onde: 

R = valor da parcela de reajustamento devido 

Po = índice de preço relativo ao mês da apresentação da proposta 

Pi = índice de preço relativo ao mês do reajustamento devido 

V = valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

5. A obra deverá ser executada no prazo máximo de 10 (dez) meses [preencher com prazo máximo igual ao número 

de dias ou meses previsto no cronograma ou com o prazo proposto pela CONTRATADA, desde que inferior ao prazo 

do Cronograma], contados a partir da emissão da ordem de serviço. 

 

5.1.   O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias a contar da emissão da ordem de serviço para o início das 

obras.  

 

5.2. Oferecendo a CONTRATADA prazo inferior ao prazo previsto no item 5 desta Cláusula, este prazo a vinculará 

como o máximo permitido para conclusão da obra, sob pena de aplicação de multa e outras sanções cabíveis. 

 

5.3. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado ao 

CONTRATANTE. 

 

5.3.1. Quaisquer serviços a serem realizados fora dos horários de expediente dependerão de prévia e formal 

comunicação ao CONTRATANTE e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado 

para a execução da obra ora contratada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de 

equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a CONTRATADA 

se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados neste Contrato. 

 

5.4.  O prazo de garantia da obra será de  ......... (     ) anos [preencher com 5 (cinco) anos ou com o prazo proposto 

pela CONTRATADA, desde que superior aos 5 (cinco) anos], contados do recebimento definitivo da obra. 
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5.5. O prazo previsto no item 5. desta Cláusula, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela 

CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito 

pela Administração do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO 

6. O seguro-garantia, conforme art. 6º, inciso VI da Lei nº 8.666/96, garante o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas por empresas em licitações e contratos, será exigido na contratação da obra objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA 

7. Será exigida garantia da execução do contrato, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, 

no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições deste, 

para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, garantia esta 

que será paga ao CONTRATADO quando do último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, 

indenizações e ressarcimentos. 

 

7.1. Caso a Contratada tenha se sagrado vencedora da Concorrência nº 001/2021, na hipótese relacionada no §2º 

do art. 48 da Lei 8.666/93, será exigida, para assinatura do presente contrato, prestação de garantia adicional, dentre 

as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo 

primeiro do artigo 48 e o valor da correspondente proposta. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

8.  Caberá ao CONTRATANTE: 

a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico 

da CONTRATADA; 

c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissão para tanto formalmente designada, 

que deverá, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos 

durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido a Prefeitura Municipal e aprovado 

pela Administração, desde que comprovada a necessidade deles; 

d) rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela 

Prefeitura Municipal ou com as especificações constantes do Edital, em particular, do seu Anexo II;  

e) autorizar a realização de serviços a serem prestados em horário distinto ao do expediente; 

f) solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as Especificações constantes do Anexo II deste Edital. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

9. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos I e II do Edital da Concorrência Pública nº 

CC3-2021-2: 

 

a) ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da obra; 
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b) manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo 

empregatício com o órgão; 

 

c) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente 

qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 

 

d) responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 

e) arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados 

na obra ou no recinto do CONTRATANTE; 

 

f) assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade 

de todas as estruturas da obra a executar; 

 

g) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços e no caso de falhas, erros, 

discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à 

CONTRATADA formular imediata comunicação escrita ao CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito 

desenvolvimento da obra.  

 

h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados 

referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência, ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização; 

 

i) providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer 

tipo de acidente; 

 

j) fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra; 

 

k) instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação pertinente; 

 

l) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o 

período de execução e, especialmente, ao seu final;  

 

m) enviar relação de funcionários com nome e Carteira de Identidade à FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias após 

a emissão da ordem de serviço; 
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n) permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e àqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, acesso às suas 

instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

 

o) fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Cláusula Décima Terceira  deste Contrato; 

 

p) comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que 

possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades da CONTRATADA; 

 

q) responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem 

técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE; 

 

r) responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, 

organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias 

necessárias, conforme previsto no Memorial Descritivo – Anexo I; 

 

s) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela 

Comissão fiscalizadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

 

t) responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como por ensaios, 

testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 

 

u) providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a 

instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações 

Técnicas, sempre que a fiscalização do CONTRATANTE julgar necessário; 

 

v) exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, apresentando-a à 

Unidade de fiscalização do CONTRATANTE, quando solicitado;  

 

w) responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a 

prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 

 

x) submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) 

demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o 

originalmente indicado; 

 

y) garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data da 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro;  

 

z) manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Concorrência ; e, 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

10. À CONTRATADA caberá, ainda: 

a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão 

nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  

b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 

decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 

dependência da Prefeitura;  

c) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos serviços, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e 

d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato. 

 

10.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere 

à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste 

Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, para com o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

11. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

a) é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal Prefeitura Municipal de 

Mucuri durante a vigência do contrato; 

 

b) é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 

autorização da Administração do CONTRATANTE; e 

 

c) é vedada a subcontratação total do objeto deste Contrato; 

1 - somente serviços constantes da planilha orçamentária poderão ser subcontratados, sendo vedada a 

subcontratação de mão-de-obra isolada – não relacionada a um serviço específico da planilha orçamentária e 

dispensada após a conclusão do mesmo; 

2 - a listagem das empresas subcontratadas deverá ser formalmente apresentada à FISCALIZAÇÃO, devendo essas 

empresas comprovar a qualificação técnica necessária aos serviços subcontratados; 

3 - após o serviço para o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá ocorrer a dispensa da empresa. 

 

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitado cópias autenticadas ou originais dos seguintes 

documentos de comprovação de regularidade no cumprimento de obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias 

corridos contados da solicitação pelo CONTRATANTE: 

 

ITEM DOCUMENTO 

1 Cópias do livro de registro; 
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2 Cópias das carteiras de trabalho; 

3 Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED; 

4 
Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou contracheques com 

devida comprovação de recebimento pelos empregados; 

5 Guia de recolhimento do INSS; 

6 Guia de recolhimento do FGTS; 

7 GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado); 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

12.  Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA ou CAU/BA, no prazo de 10 (dez) dias úteis contado 

da assinatura do contrato, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativa aos serviços do presente 

objeto, de acordo com a legislação vigente. 

 

12.1. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a CONTRATADA 

e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório. 

 

12.2. É admitida a substituição do responsável técnico a que alude o item supra por profissional de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

13. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da obra será acompanhada e fiscalizada por Comissão 

do CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de 

informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 

a) promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro; e 

b) atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratos, para efeito de pagamento. 

 

13.1. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da Comissão de FISCALIZAÇÃO ou outro 

servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo 

com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

 

13.2. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente) com páginas numeradas 

e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em 

execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. 

a) O Diário de Obras deverá ser aberto no dia do início das obras juntamente com a FISCALIZAÇÃO; 

b) O Diário de Obras deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), 

em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização.  

c) Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração da CONTRATANTE. 
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13.3. O representante da CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela CONTRATADA, todas as 

ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados. 

 

13.4. É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como 

especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou 

retificar o registro.  

a) Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à FISCALIZAÇÃO que, após efetuar no Diário as 

anotações necessárias, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo; 

b) A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário.  

 

13.5. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras 

durante a execução do objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções previstas no presente 

instrumento contratual. 

 

13.6. Caso o Diário de Obras não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência de evento 

relevante, a FISCALIZAÇÃO poderá fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, 

ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passíveis de prorrogação de prazos, ou em qualquer outro 

caso, sem direito a nenhuma reivindicação. 

 

13.7. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do CONTRATANTE, 

durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

 

13.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão 

ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

14. A atestação das faturas referente às etapas da obra objeto deste Contrato caberá à comissão instituída pela 

Secretaria de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal ou a servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DESPESA 

15. A despesa com a execução dos serviços correrá pela dotação orçamentária: 

 

UNIDADE: 142000 - Secretaria Municipal de Educação 

PROJETO/ATIVIDADE: 1017 – Construção de Creches no Município 

ELEMENTO: 44.90.510000 – Obras e Instalações  

FONTE DE RECURSO: 00 e 22 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MEDIÇÃO 

16. A medição dos serviços será realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da Administração com 

base no cronograma aprovado, considerando a fabricação e os serviços efetivamente executados e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO, tomando por base as especificações e os desenhos de projeto. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

17. Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE a 

medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará 

nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem 

bancária creditada em conta corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da aprovação pela FISCALIZAÇÃO da 

medição apresentada pela CONTRATADA. 

a) Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO;  

b) As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO mensalmente, ou em menor período a critério da 

Administração, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela aprovados, tomando 

por base as especificações, os desenhos do projeto e o cronograma físico-financeiro; 

c)Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão 

ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias. 

 

17.1. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação do cumprimento das 

cláusulas sétima e oitava deste contrato, e com a apresentação dos seguintes documentos: 

a)  Registro da obra no CREA/BA ou CAU/BA; 

b) Relação dos Empregados - RE. 

 

17.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 

executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou 

de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

 

17.3. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 

 

17.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

17.5. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a contratada se encontra em dia com suas 

obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto 

ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS. 

 

17.6. O prazo de pagamento do fornecimento e dos serviços será contado a partir da data final do período de 

adimplemento de cada parcela. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI 

ESTADO DA BAHIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.CC3-2021-2 – MUCURI-BA 

 

 

17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

Onde:  

EM = Encargos moratórios; 

N    = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP  =  Valor da parcela a ser paga. 

I      = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644 

 365                               365 

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 

 

17.8. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. 

 

CLÁUSUAL DÉCIMA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

18. A vigência deste Contrato será de 10 (dez) meses, com validade após a data de sua assinatura e eficácia após 

a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo, a critério do CONTRATANTE, mediante termo 

aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 57, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, tendo início e vencimento em dia 

de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO AMPARO LEGAL 

19. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da Concorrência Pública CC3-2021-2, conforme previsto 

nos art. 10, inciso II, alínea “a”, art. 22, inciso I e § 1º, art. 23, inciso I, alínea c e art. 45, § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 

8.666/93.  

 

19.1. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no Processo 

Administrativo n°. 85/2021, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°, inciso I, da Lei n.° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

20. A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do 

mesmo diploma legal. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

21. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da  Lei n.º 8.666/93,  desde que haja 

interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, e unilateralmente 

pelo CONTRATANTE: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

e 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 

seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 

 

21.1. Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos 

trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 

monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 

desde que regularmente comprovados. 

 

21.2. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, poderá ser 

aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º 

e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

21.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários; e 

 

21.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões 

resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTAMENTO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO 

DOS DÉBITOS 

22. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação 

da proposta. 

 

22.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços poderão ser 

reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE ou índice oficial que venha a substituí-lo. 

 

22.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua 

solicitação por escrito, na Secretaria Municipal de Administração, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, 

para análise e negociação a Prefeitura Municipal. 

 

22.3. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou 

insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo 

ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 
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22.4.  A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada 

considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do 

IBGE pro rata tempore. 

 

22.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

Onde:  

EM = Encargos moratórios; 

N    = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP  =  Valor da parcela a ser paga. 

I      = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644 

 365                               365 

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 

 

22.6. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 

23. A inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 

abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 

contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, 

observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

23.1. Advertência: 

a) A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade 

patrimonial ou humana; 

b) A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 

desenvolvimento dos serviços da Prefeitura, a critério do Gestor do Contrato, desde que não caiba a aplicação de 

sanção mais grave; 
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c) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo, poderá, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, ser aplicada apenas a advertência; 

d) No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO, a sanção de 

advertência;  

e) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra de até 

5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o cálculo do atraso prevista no item 24.4 e subitens desta cláusula.  

 

23.2. Multas: 

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. 

Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. 

 

1 - Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 

I -  A CONTRATADA executar, até o final do sétimo mês do prazo de execução do objeto, menos de 50% (cinquenta 

por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

II -  A CONTRATADA executar, até o final do décimo mês do prazo de execução do objeto, menos de 70% (setenta 

por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

III -  A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra, menos de 80% (oitenta por 

cento) do total do Contrato; 

IV -  houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para a conclusão da 

obra. 

 

2 - Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais 

de 25 (vinte e cinco) dias após a emissão da ordem de serviço. 

 

23.3. Além das multas previstas no item 24.2 e subitens poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos 

descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.  

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 300,00  

2 R$ 500,00 

3 R$ 700,00 

4 R$ 900,00 

5 R$ 5.000,00 

6 R$ 10.000,00 

 

Tabela 2 

 

INFRAÇÃO 

Item DESCRIÇÃO GRAU 
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1 Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado; por 

empregado e por ocorrência. 

01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado 

e por dia. 

01 

3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 

ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. 

03 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. 02 

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 

quando necessários, por empregado, por ocorrência. 

03 

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 

03 

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por 

ocorrência. 

03 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 

ocorrência. 

03 

9 Utilizar as dependências da Prefeitura Municipal de Mucuri para fins diversos do 

objeto do Contrato; por ocorrência. 

04 

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 

justificado; por ocorrência. 

04 

11 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais; por ocorrência. 

06 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 06 

 Para os itens a seguir, deixar de:  

13 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo de até 15 

(quinze) dias após a assinatura do contrato, por dia de atraso; 

01 

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas 

atribuições; por empregado e por dia. 

01 

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 01 

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; 

por ocorrência. 

01 

17 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 

funcionários; por ocorrência. 

01 

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 

àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência; 

02 

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por 

ocorrência. 

02 

20 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 

observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por 

dia. 

02 
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21 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 

contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

03 

22 Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro responsável técnico 

pela obra e o engenheiro de segurança do trabalho (caso seja necessário 

conforme exigido pela NR 04), nas quantidades previstas neste termo de 

referência; por dia. 

04 

23 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos 

nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

04 

24 Efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como 

arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do 

contrato nas datas avençadas, por dia e por ocorrência; 

05 

 

23.4. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviços 

previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização serão 

aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuração dos atrasos será feita mensalmente. 

 

23.4.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos para o 

pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado 

pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

 

23.4.2. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a sanções variáveis e progressivas, 

a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 abaixo: 

Tabela 3 

GRAU 
MULTA 

(sobre o valor previsto a ser executado no mês) 
TIPO DE ATRASO 

1 0,10%  BRANDO E EVENTUAL 

2 0,30% 
MEDIANO E EVENTUAL 

BRANDO E INTERMITENTE 

3 0,50% 
GRAVE E EVENTUAL 

BRANDO E CONSTANTE 

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE 

5 0,90% 
GRAVE E INTERMITENTE 

MEDIANO E CONSTANTE 

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE 

 

23.4.3. Quanto à gravidade, o atraso será classificado como: 

a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no mês; 

b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no mês; 

c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no mês. 
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23.4.4. Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 

a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 

b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes; 

c) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes. 

 

23.4.5. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à comparação 

entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma físico-financeiro apresentado e o total 

acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos 

períodos de medição seguintes ao da constatação do atraso. 

23.4.6. Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, recuperação 

satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não 

aplicação da multa. 

 

23.4.7. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos atrasos. 

 

23.4.8. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) por mês de atraso, pelo não cumprimento prazos estipulados pela Prefeitura Municipal. 

 

23.4.9. Por atraso na conclusão da obra poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato, por dia 

de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Após esse limite será aplicado a sanção de inexecução parcial conforme 

definido no item especifico. 

 

23.4.10. O somatório de todas as multas previstas nos itens acima citados, não poderá ultrapassar o percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. 

 

23.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com o Município: 

 

23.5.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município, de que trata o inciso III, art. 87, 

da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de 

inexecução parcial do objeto. 

 

23.6. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 

 

23.6.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no 

inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, quando: 

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Município, em virtude de 

atos ilícitos praticados; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI 

ESTADO DA BAHIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.CC3-2021-2 – MUCURI-BA 

 

 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus 

empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio do Município; 

e) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que 

venha ao conhecimento do Município após a assinatura do Contrato; 

f) apresentação, ao Município, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de 

participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a manutenção das condições 

apresentadas na habilitação; 

g) inexecução total do objeto. 

 

23.6.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o Município de Mucuri ou 

com a União e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 

aplicadas à contratada juntamente com a de multa. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

24. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 

8.666/93. 

 

24.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

24.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 

I a XII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, salvo no caso do inciso XVII; 

b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; e 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

24.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 

25.  Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 

da CONTRATADA.  

 

25.1. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar recebimento provisório da obra caso haja inconformidades significativas com 

relação às especificações. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório estas serão 

relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo. 
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25.2. O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que 

será de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos 

termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.  

 

25.3. A obra somente será considerada concluída e em condições de serem recebida, depois de cumpridas todas as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

26. Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Concorrência Pública nº CC3-2021-2, cuja realização decorre 

da autorização da Prefeita Municipal, constante do Processo Administrativo nº 84/2021. 

 

26.1. Serão partes integrantes deste Contrato o edital da Concorrência Pública nº CC3-2021-2 e a proposta 

apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO 

27. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Mucuri, Estado da Bahia, com exclusão 

de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

  

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato de Concessão em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das 

partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

Mucuri-BA,  XX de XXXXX de 2021 

 

MUNICÍPIO DE MUCURI-BA 

Representante legal: [nome completo] 

Prefeito Municipal 

 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

Representante legal: [nome completo] 

CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número] 

Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social] 

 

TESTEMUNHAS: 

____________________    ____________________ 

NOME:                                      NOME: 

CPF:                                        CPF: 

RG:                                                       RG:                                                                 
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ANEXO VIII- PROJETOS E PLANTAS 

 

 

OS ARQUIVOS ESTARÃO DISPONIVEIS EM ARQUIVO ANEXO 

 ENDEREÇO:  

 

https://doem.org.br/ba/mucuri/editais 

 

 

 


