PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI
ESTADO DA BAHIA

MINUTA EDITAL
TOMADA DE PREGOS N°. TP5-2021-1

l. REGENCIA LEGAL

Lei Federal n® 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, Lei Complementar n® 147, de 07/08/2014, Lei
Complementar n® 155, de 27/10/2016, Decreto Federal n® 7.507, de 27/06/2011, Lei Complementar Municipal n° 36/2010, de
13/12/2010, Normas Regulamentadoras n° 09, 15, 18 e 35 do MTE e Resolugdo CONFEA n° 218, de 29/06/1973 e alteragbes
pertinentes.

Il. ORGAOS INTERESSADOS/ORGAO FISCALIZADOR
IX. SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVICOS URBANOS/ DEPARTAMENTOS DE CONVENIOS

X. MODALIDADE XI. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°-
Tomada de Prego n° TP5-2021-1 72-2021

XII. TIPO DE LICITAGAO Xlll. REGIME DE EXECUGAO

Menor Prego Empreitada por Prego Global

VII. CRITERIO DE ADJUDICAGAO VIIl. VALOR DO EDITAL

Menor Prego Global Gratuito

XIV. Objeto

Constitui objeto desta licitagdo a contratacdo de empresa de especializada em Engenharia Civil, para execugéo de
servigos de Pavimentacéo de Vias Urbanas: Avenida Rio Mucuri, no Distrito de Itabatd, neste Municipio, conforme Termo
de Convénio: 830020/2016, Proposta SICONV: 016700/2016, firmado entre o Ministério das Cidades e o Municipio de
Mucuri-BA, por meio da Caixa Econémica Federal — Agente Financeiro, conforme especificagdes constantes no Edital e
Anexos.

XV. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO E SESSAO DE INiCIO DA ABERTURA DOS
ENVELOPES. DATA: 28/10/2021

HoRARIO: 08h:30min

LocaL: Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de Licitagdes, Av. Petrobras, 258, 2° Andar, Centro - Mucuri, Bahia.

XI. DOTAGAO ORGAMENTARIA

Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade Elemento de despesa

Vide Edital Vide Edital Vide Edital Vide Edital

XII. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO XIll. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

07 (sete) meses R$ 1.071.600,80 (HuM MILHAO, SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS REAIS E
OITENTA CENTAVOS).

XIV. LocAL, HORARIO E MEIO DE COMUNICAGAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL

As informagdes e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta Licitagdo seréo prestados pela Comisséo
Permanente de Licitagdes e sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h as 14h, noPrédio da Prefeitura Municipal, Sala de Licitagdes,
Av. Petrobras, 258, 2° Andar, Centro - Mucuri, Bahia, pelo Telefone: (73) 3206-1221 ou pelo e-mail: mucuri.lidocenter@yahoo.com.br.

PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE

PRESIDENTE RESPONSAVEL:Alan Rodrigues Pereira
MEemBROS:Maria da Solidade Souza Borges e Douglas Silva Pedral
AT0 DE NOMEAGAO: Decreto n° 30/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREGCO N° TP3-2021-1
MINUTA EDITAL

A Comisséo Permanente de Licitacdo designada pelo Decreto n® 30/2021, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma
da Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e alteracdes, realizara licitagdo na modalidade de Tomada de Prego do tipo "Menor Prego”, sob
o0 regime de empreitada por prego global, para a contratacdo de empresa de especializada em Engenharia Civil, para execucao
de servigos de Pavimentagao de Vias Urbanas: Avenida Rio Mucuri, no Distrito de Itabata, neste Municipio, conforme Termo de
Convénio: 830020/2016, Proposta SICONV: 016700/2016, firmado entre o Ministério das Cidades e o Municipio de Mucuri-BA,
por meio da Caixa Econdmica Federal — Agente Financeiro, conforme especificagdes constantes no Edital e Anexos.

RECEBIMENTO E INiCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTA(}AO” E “PROPOSTA”
DATA: 28/10/2021

HORARIO: 08H:30min

LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de Licitagdes, Av. Petrobras, 258, 2° Andar, Centro - Mucuri, Bahia.

1. Se no dia supracitado nédo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos envelopes referentes a esta Tomada
de prego realizar-se-do no primeiro dia util de funcionamento da Prefeitura Municipal que se seguir.

2. No local indicado seréo realizados os procedimentos pertinentes a esta Tomada de Prego, com respeito a:
a) recebimento dos envelopes “Documentacao” e “Proposta’”;

b) devolugéo dos envelopes “Proposta” as licitantes inabilitadas; e

c) abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.

3. As decisdes da Comissdo Permanente de Licitagao serdo comunicadas mediante publica¢&o no Diario Oficial do Municipio,
disponivel no enderego eletronico https://doem.org.br/ba/mucuri/diarios, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com
referéncia aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante correspondéncia eletronica, aos representantes legais
das licitantes, principalmente quanto a:

a) habilitagdo ou inabilitagéo da licitante;

b) julgamento das propostas;

c) resultado de recurso porventura interposto;

d) resultado de julgamento desta Tomada de Prego.

4. A solicitacdo de esclarecimento de duvidas a respeito de condi¢des deste Edital e de outros assuntos relacionados a presente
licitagdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame até o 3° (terceiro) dia Util que anteceder a
data estabelecida no predmbulo deste Instrumento convocatério para a reunido de recebimento e abertura dos envelopes
“Documentacao” e “Proposta”.

5. O esclarecimento de dividas a respeito de condigbes deste Edital e de outros assuntos relacionados a presente licitagéo
serdo divulgados mediante publicagéo na web, no enderego https://doem.org.br/ba/mucuri/diarios, cabendo as licitantes
o0 O6nus de acessa-lo para a obtengéo das informagdes prestadas pela Comissdo Permanente de Licitagao.
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l. DESCRICAO DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem como objeto contratagdo de empresa de especializada em Engenharia Civil, para execucéo de
servicos de Pavimentag&o de Vias Urbanas: Avenida Rio Mucuri, no Distrito de Itabata, neste Municipio, conforme Termo de
Convénio: 830020/2016, Proposta SICONV: 016700/2016, firmado entre o Ministério das Cidades e o Municipio de Mucuri-BA,
por meio da Caixa Econdmica Federal — Agente Financeiro, conforme especificagdes constantes no Edital e Anexos.

1.2 Todos os projetos, plantas, memorial descritivo e planilhas orcamentarias, caso seja de interesse do licitante, podem
ser obtidos no municipio de Mucuri/BA, em midia eletronica, com os arquivos necessarios para a apresentacao da

proposta.

1.3. Considera-se como obra 0s servigos constantes nas Especificagdes Técnicas — Anexo ll, parte integrante deste Edital.

1.3.1. O local do servigo objeto da Licitagdo serano Distrito de Itabata, neste municipio, conforme discriminagéo prevista no

Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas — Anexo Il do Edital.

IIl. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
2.1. Poderao participar desta licitagao, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagéo e
que atendam as exigéncias previstas no art. 22, inciso Il da Lei n° 8.666/93.

2.1.1. Poderdo participar da presente Tomada de Pregos, empresas cadastradas na forma prevista neste Edital ou que
atenderem a todas as condicOes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas,
observadas a necessaria qualificacdo, satisfazendo as condigdes previstas neste edital devendo apresentar a documentagéo do
item 5, conforme previsto nos artigos 27 a 31 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteragdes e que tenham especificado, como
objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compativel com o objeto desta Tomada
de Pregos.

2.2. Em face de estarmos em fase de implantagdo do Cadastro Proprio do Municipio de Mucuri, sera admitida a participar do
Certame as empresas que apresentem de provas de possuir credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF do Governo Federal ou o Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pelo Estado da Bahia e
entidades néo credenciadas nos referidos sistemas, mas que atenderem a todas as condicdes exigidas para cadastramento até
o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas.

2.3. Nao poderao participar desta licitagao:

2.3.1. interessados proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagéo vigente;

2.3.2. entidades estrangeiras que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao e

responder administrativa ou judicialmente;

2.3.3. interessados que estejam sob faléncia, em recuperagao judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou

insolvéncia, em processo de dissolugao ou liquidagéo;

2.3.4. Declarados inidéneos por ato da Administracdo Publica, devendo a licitante apresentar certiddo negativa de licitantes
inidéneos - TCU;

2.3.5. o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

2.3.6. entidade empresarial responsavel pela elaboragao do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja

dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel

técnico ou subcontratado;
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2.3.7.  servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Mucuri ou responsavel pela licitagao;
2.3.8. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
2.3.9. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993.

lIl. DO PROCEDIMENTO

3.1. O representante da licitante, identificado por documento habil, devera entregar, impreterivelmente, os envelopes
“Documentagao” e “Proposta” até o dia, horario e local ja fixados no predmbulo.

a) Nao seré aceita, em qualquer hipétese, a participagéo de licitante retardataria, a ndo ser como ouvinte;

b) As pessoas que nao comprovarem possuir poderes para representacdo legal das licitantes somente poderéo participar da
sessdo como ouvintes.

3.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentagéo” e “Proposta” ndo seréo permitidas quaisquer retificaces.

3.3. Na primeira sesséo, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitagédo serdo abertos, na presenga das
interessadas, pela Comissao Permanente de Licitagao, que fara a conferéncia e dara vista da documentacgéo, a qual devera ser
rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes.

3.3.1. Abertos os envelopes “Documentacdo”, a Comissao Permanente de Licitagao, a seu juizo exclusivo, podera apreciar os
documentos de cada licitante e, na mesma reuniéo, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos
as Ultimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde que néo tenha havido recurso ou apés sua denegacéo.

3.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentagdo’, ou 0s
apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Pregoou com irregularidades, serdo inabilitadas, ndo se
admitindo complementacao posterior.

3.5. Nao sendo necessaria a suspensao da reunido para analise da documentagao ou realizagéo de diligéncias ou consultas, a
Comissao decidira sobre a habilitagdo de cada licitante:

a) Se, eventualmente, surgirem ddvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela Comissdo Permanente de Licitagéo e
conduzam a interrupcdo dos trabalhos, seréo elas consignadas em ata e a concluséo da habilitacdo dar-se-& em sessao
convocada previamente, ou mediante publicagdo de aviso no Diario Oficial do Municipio.

b) As licitantes serdo convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da Comiss@o Permanente de
Licitagéo, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.

c) Ocorrendo o desdobramento da sess&o de habilitagéo, nova data e horério serdo estabelecidos pela Comissdo Permanente
de Licitacdo para a abertura dos envelopes “Proposta”.

3.6. Apds a abertura dos envelopes “Documentagao”, os demais, contendo as “Propostas”, seréo abertos:

a) Se houver renuncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de interposigao de recurso;
ou

b) Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposi¢éo de recurso; ou

c) Apos dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

3.7. As aberturas dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta” serdo realizadas em sessdo publica, da qual se lavrara ata
circunstanciada, assinada pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagdo e pelos representantes legais das licitantes
presentes.

a) Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamagdo devera ser feita no ato da reunido pelos
representantes legais das licitantes presentes; e

b) Ainabilitagéo da licitante importa precluséo do seu direito de participar das fases subsequentes.

c) Se néo houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentagéo” e “Proposta” em um Unico momento, em
face do exame da documentagao e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes
nao abertos, ja rubricados no fecho, ficardo em poder da Comissao Permanente de Licitacdo até a data e horario marcados para
prosseguimento dos trabalhos.
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3.8. Todos os documentos e igualmente as propostas serdo rubricados pelos membros da Comiss&o Permanente de Licitagao
e pelos representantes legais das licitantes presentes a sesséo.

3.9. Apos a fase de habilitagdo, néo cabera desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pela Comissao Permanente de Licitagao.

3.10. Ultrapassada a fase de habilitagdo das licitantes e abertas as propostas, ndo cabera desclassifica-las por motivo
relacionado com a habilitago, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o resultado do julgamento.

3.11. E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em qualquer fase desta Tomada de Prego, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do processo, vedada a inclusao posterior de documento
ou informagéo que deveria constar originariamente das propostas.

3.12. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante, mediante contrato, procuragao
ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reuniéo de abertura dos envelopes, seja referente a documentagéo
Ou a proposta.

a) Entende-se por documento credencial:

| - contrato social, quando a pessoa credenciada for socia da empresa licitante;

Il - procuracgdo ou declaracdo da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome em qualquer
fase desta licitagao;

b) Cada representante podera representar apenas uma licitante;

c) O documento de representagao podera ser apresentado & Comisséo Permanente de Licitagdo no inicio dos trabalhos, isto é,
antes da abertura dos envelopes “Documentacéo” e “Proposta”, ou quando estao exigir;

d) A ndo apresentagdo do documento legal de representacdo ndo inabilitaré a licitante, mas impedira o seu representante de se
manifestar e responder em seu nome.

3.13. Na fase de credenciamento, a licitante devera comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, mediante apresentacdo de Certiddo expedida pela Junta Comercial ou a Declaragcdo de Enquadramento
registrada na Junta Comercial do Estado, nos termos dos Anexos da Instrugdo Normativa DREI N° 38/2017, expedida pelo
Departamento de Registro Empresarial e Integragéo - DREI, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte
que tenha intencdo de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido na presente licitagao, na forma do disposto na Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

3.14.A ndo apresentagao ou incorrecdo de qualquer documento de credenciamento, bem assim o ndo comparecimento do
licitante ou de seu representante legal & sessdo, inviabilizara a participacéo do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s)
portador (es) dos envelopes podera (&0) assistir apenas como ouvinte (s), ndo podendo rubricar documentos ou fazer qualquer
observagdo em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a
documentagéo de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope sera
entregue ao licitante que estard autorizado a abri-lo e retira-lo, lacrando-o0 em seguida, uma vez que o citado documento se
encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.

3.15. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permanegam na sesséo até a conclusdo dos procedimentos,
inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadéncia do direito ao recurso.
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3.16. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposi¢do dessas empresas pelo periodo de 10
(dez) dias uteis, contados do encerramento da licitagdo (transcorrido o prazo regulamentar para interposicao de recurso contra
o resultado da licitacdo ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), apos o que serdo destruidos pela
Comissao Permanente de Licitag&o.

IV - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4.1. Até o dia, horério e local fixados no predmbulo deste Edital, cada licitante devera apresentar & Comissao Permanente de
Licitagéo, simultaneamente, sua documentacao e propostas de preco, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho,
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razdo social e do CNPJ da licitante, os
seguintes dizeres:

Tomada de Prego n° TP5/2021-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI-BA
DOCUMENTACAO - ENVELOPE N° 01

Tomada de Preco n° TP5/2021-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI-BA
PROPOSTA - ENVELOPE N° 02

V - DA HABILITAGAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAGAO)
5.1. Alicitante deveréa apresentar dentro do ENVELOPE N° 01, os documentos relacionados a seguir:

5.1.1. Relativos a Habilitagao Juridica:
5.1.1.1. no caso de empresario individual, inscri¢cdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;
5.1.1.2. para as sociedades empreséarias ou empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;
5.1.1.3. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor,
devidamente registrado, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores,
bem como apresentar documentos dos socios;
5.1.1.4. inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagédo no Registro onde tem sede a matriz,
no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
5.1.1.5. inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;
5.1.1.6. decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empreséria estrangeira em funcionamento no Pais;
5.1.1.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados dos demais documentos aditivos e
modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidagao.
OBSERVAGOES:
Em caso de alteragao parcial dos documentos acima identificados, esta devera ser apresentada juntamente com o ato
constitutivo, estatuto ou contrato social;
Em caso de alteragéo consolidada sera suficiente sua apresentagao, desde que registrada e contendo todas as clausulas
legalmente exigidas;
Em caso de alterac@o parcial registrada apds alteragdo consolidada, ambas dever&o ser apresentadas pelo licitante.
Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro
ou autorizagdo para funcionamento, expedido pelo 6rgédo competente, quando a atividade assim o exigir.
5.1.1.8. Declaragéo de inexisténcia de fatos supervenientes e impeditivos para licitar como Poder Publico.
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5.1.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.1.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

5.1.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

5.1.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

5.1.2.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943;

5.1.2.5. prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

5.1.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

5.1.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condi¢éo
mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;

5.1.2.8. Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera apresentar toda a documentacéo exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricdo, sob pena de inabilitagdo, devendo comprovar a condi¢do de ME ou EPP através da certiddo simplificada da
Junta Comercial;

5.1.2.9. Alicitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentacao de regularidade fiscal das microempresas
elou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execugéo do contrato, ainda que exista alguma
restricdo, aplicando-se o prazo de regularizagéo previsto no art. 4°, §1° do Decreto n° 8.538, de 2015, aplicado por analogia no
Municipio, em razdo da auséncia de legislacdo mais favoravel conforme determina o Art. 47, paragrafo Unico da Lei
Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014.

5.1.3. Documentos relativos a qualificagao econémico-financeira:

55.1.3.1. Certidao negativa de faléncia, insolvéncia, concordata, recuperagéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da licitante pessoa juridica ou empresario individual. Caso opte pela entrega de Certidao
emitida na Comarca, devera o licitante apresentar Declaragdo que comprove o emitente ser o Distribuidor judicial,
com data de validade de 30 (trinta) dias contados de sua expedicao.

5.1.3.2 Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei
Federal que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, sendo vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados pelo INPC/IBGE - indice Nacional de Pregos ao Consumidor do Instituto Brasileiro Federal
de Geografia e Estatistica, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacéo da proposta.

5.1.3.2.1. Serdo considerados aceitos como na forma da lei 0 balango patrimonial e demonstragdes contabeis assim
apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anénima):
1 - publicados em Diario Oficial; ou
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2 - publicados em jornal de grande circulagao; ou
3 - por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

1 - por fotocdpia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou em outro 6rgéo equivalente; ou

2 - por fotocdpia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

c) sociedade criada no exercicio em curso:
1 - fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

5.1.3.2.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD - Escrituragdo Contabil Digital, para satisfacdo da exigéncia do
item 5.1.3.2 do Edital da Tomada Prego em epigrafe, deverdo juntar o respectivo comprovante de transmissao ao SPED (Servigo
Publico de Escrituragéo Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos a Secretaria da Receita Federal e a Junta
Comercial, através de Sistema de Escrituragao Digital, a saber:

a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispde de identificacdo do arquivo (balango e demonstragdes)
apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no site da Receita Federal sobre o nimero de
autenticagao/identificacdo;

b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;

c) Balango Patrimonial.

5.1.3.3. O balango patrimonial e as demonstracdes contabeis deverao estar assinados por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

5.1.3.4. A boa situago financeira sera avaliada pelos indices Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo
apresentar o valor minimo igual ou superior a 1 (um), resultantes da aplicagao das seguintes formulas:

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC =ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

5.1.3.5. As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balango.
5.1.3.6. Caso 0 memorial ndo seja apresentado, a Comisséo reserva-se o direito de efetuar os calculos.
5.1.3.6.1. A empresa que apresentar resultado menor do que 01 (um) em quaisquer dos indices acima referidos devera

comprovar patrimonio liquido de 10% do valor estimado da contratagéo, como dado objetivo de qualificagdo econdmico-
financeira.
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5.1.3.7. Se necessaria a atualiza¢do do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com os documentos em
apreco, o memorial de célculo correspondente.

5.1.3.8. Os interessados que, por suas caracteristicas proprias, estiverem legalmente desobrigadas da apresentagédo de balango
para efeitos fiscais deverdo firmar declaragdo nesse sentido e apresentar a documentagéo contabil que Ihe for pertinente na
forma da lei, devidamente assinada por contador responsavel.

5.1.3.9. A Microempresa devera apresentar obrigatoriamente Balango Patrimonial solicitado na forma prevista neste Edital, ndo
se aceitando declarages emitidas por Contadores em substituicao.

5.1.3.10. Comprovante de recolhimento da Caugao/Garantia de participagdo, que devera, obrigatoriamente, efetua-la no valor
de 1% (um por cento) - R$ 10.716,08 (Dez mil, setecentos e dezesseis reais e oito centavos) - admitidas quaisquer das
modalidades previstas no § 1°, Art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93, devendo compor o envelope de habilitagao.

5.1.3.11. A licitante devera apresentar Declaragdo conforme Anexo IX, deste Edital, assinada pelo representante legal da
empresa, do(s) compromisso(s) contratual(ais) contraido(s) pela proponente, informando, no minimo, o(a) CONTRATANTE, n°
do contrato, objeto e saldo financeiro dos servigos ainda ndo medidos no(s) contrato(s).

5.1.4. Relativos a Qualificagao Técnica:

5.1.4.1. Prova de inscrigdo ou registro da licitante e de seus responsabeis técnicos (certidao da pessoa juridicaffisica), junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU),
conforme for o caso, competente da regido a que estiver vinculada a sede ou domicilio da licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;

5.1.4.2. Comprovac&o da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel
superior, arquiteto ou engenheiro, reconhecido(s) pelo CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU),
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regi&o onde 0s servigos
foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(oes) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgéo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo a propria licitante (CNPJ

diferente), servico(s)com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacao.

5.1.4.2.1. Considera-se parcela de maior relevancia técnica e financeira, para os fins desta licitagéo:
a.  Pavimentacdo em BLOCO SEXTAVADO;

b.  Meio-fio (guia) de concreto;

c.  Execugdo de passeio (calgada) com concreto moldado in loco.

5.1.4.2.2. A comprovagao de vinculo profissional serd efetuada por meio da apresentagdo da cépia da carteira de trabalho
(CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio,
ou ainda do contrato de trabalho ou prestacdo de servigos, neste caso, acompanhada de declaracao de anuéncia deste

profissional.
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5.1.4.4 Declaragéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do responsavel técnico que
acompanhara a execucao dos servigos de que trata o objeto desta Tomada de Preco.

5.1.4.5 Declaragao da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou o
local onde serdo executados os servicos e de que é detentora de todas as informagdes necessarias, conforme modelo constante
no Anexo VIl deste Edital.

5.1.4.6 Caso a licitante entenda por néo realizar a vistoria ao local do servico, devera apresentar declaracéo de que conhece
as condigbes locais para a execugao do objeto, conforme recomenda oAcérdao n® 983/2008-TCU-Plenario e outros em
mesmo sentido.

5.1.5. Declaragéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituico Federal de
1998 (Lei n.° 9.854/99).

51.6. Os licitantes ainda deverédo atender as seguintes regras:

| - Todos os documentos de habilitagdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da tradugao para
lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartério de
Titulos e Documentos. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.

Il - As declaragdes relacionadas no item V — Da Habilitagio, deverdo estar emitidas em papéis timbrados dos Orgéos ou
Empresas que as expediram.

Il - O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o item V — Da Habilitagéo deveré estar
credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso a Comissao Permanente de Licitagao exija tal comprovagao.

IV - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n° 01, deverdo ser entregues numerados
sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame
correspondente. Os documentos complementares deveréo ser colocados no final da pasta, apos os documentos exigidos no
Edital.

V - Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitagdo deverao estar:

a) Em nome da licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e enderego respectivo;

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da matriz; ou

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial;

d) Seréo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

VI - Os documentos exigidos nesta Tomada de Pregopoderéo ser apresentados no original, por qualquer processo de cdpia
autenticada por Cartdrio competente ou por membro da Comissdo Permanente de Licitagdo ou publicagdo em érgao da imprensa
oficial.
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VII - Os documentos serdo autenticados pela Comissdo Permanente de Licitacéo, a partir do original, em qualquer fase deste
processo licitatorio, sendo que;

a) Serdo aceitas somente copias legiveis;

b) Né&o serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,

c) A Comissao Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar
necessario.

Vi- DA VISTORIA
6.1. A participagdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para execucdo do objeto
constantes dos documentos técnicos que integram o Edital e Anexos.

6.1.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante devera analisar o projeto basico e todos os documentos do Edital, sendo
recomendada a realizagdo da vistoria dos locais dos servigos, executando todos os levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.

6.2. A vistoria podera ser realizada até um dia util anterior a data fixada no preAmbulo deste Edital para o recebimento dos
envelopes das propostas e sera efetuada em companhia de servidor(a) da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

6.3. A Prefeitura Municipal coloca-se a disposi¢ao para agendamento da vistoria ao local da obra, a qual deveré ser previamente
solicitado a Superintendéncia de Convénios pelo telefone (073) 3206-1221, das 08h00min as 14h00min.

6.3. A vistoria podera ser realizada pelo representante legal da licitante ou por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em
edificacdes, devidamente registrado no CREA e autorizado pelo responséavel técnico indicado pela empresa para 0s servigos,
caso nao seja ele mesmo que participe da vistoria.

6.4. O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, devera apresentar-se a Secretaria Municipal de Infra
Estruturamunido da declaragéo de responséavel técnico, conforme Modelo proposto no Anexo deste Edital.

6.5. A licitante devera trazer 02 (duas) vias da declaragéo de vistoria, elaborada de acordo com 0 modelo do Anexo VII, devendo
assina-las e solicitar a assinatura do servidor da Superintendéncia de Convéniosresponsavel pelo acompanhamento da vistoria
na via que lhe sera devolvida.

6.6. Caso a licitante entenda por néo realizar a vistoria ao local da obra, devera apresentar declaragéo de que conhece as
condigoes locais para a execucao do objeto, conforme recomenda oAcordao n° 983/2008-TCU-Plenario e outros em mesmo

sentido.

6.7. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a Comisséo de
Licitagéo, antes da data fixada para a sesséo publica.

6.8. An&o realizacdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obrigagdes
previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatdrio.
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VIl - DA PROPOSTA - ENVELOPE N° 02

7.1. A proposta de preco contida no Envelope n°® 02 devera conter os seguintes documentos, devendo ser:

a) Proposta de pregos, conforme modelo constante do Anexo V;

b) Planilha Orcamentaria Sintética, no mesmo formato do Anexo Ill - Orcamento Estimativo. Nao deverdo ser omitidos ou
modificados os valores das quantidades expressas nesta planilha orcamentaria, bem como néo deverdo ser formuladas ou
propostas alteragdes nas especificagdes dos servigos, sob pena de desclassificacdo da licitante;

c) Planilha de Composi¢ao de Custos Unitarios.

c.1.) A licitante devera apresentar composicao unitaria de todos os itens e subitens que compdem o Anexo lIl — Orgamento
Estimativo, todavia nao é preciso repetir a composicdo de pregos para os servicos que aparegam mais de uma vez no Orgamento
Estimativo da Prefeitura.

d) Planilha de Composicao de BDI, conforme modelo proposto no Anexo VI-A;

e) Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo sugerido no Anexo VI-B;

f) Cronograma de Execuc&o Fisico-Financeira, conforme modelo do Anexo IV;

g) Dados do representante legal da empresa que assinara o contrato, na hipotese da empresa licitante ser declarada vencedora
do certame.

h) Arquivo digital (CD) da proposta da empresa na extensao .xls (Excel), com todas as planilhas solicitadas, para que as
mesmas sejam submetidas a analise da equipe técnica.

7.1.1. A n&o apresentacdo das planilhas e composi¢des de custos, previstos nas letras “a@” a “f” do item 7.1. acarretara a
desclassificagao da licitante.

7.1.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverao refletir com fidelidade os custos especificados e a
margem de lucro pretendida.

7.1.3. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderéa ser
ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comiss&o, desde que ndo haja majoracdo do preco proposto.

7.1.3.1. Na planilha orgamentaria, as empresas deverdo apresentar para 0s servigos idénticos os mesmos valores unitarios,
sob pena de ser considerado o menor dos valores em caso de divergéncia.

7.1.4. Em caso de divergéncia entre o prego constante da Planilha de Composi¢do de Custos Unitarios e o constante da
Planilna Orcamentaria Sintética, prevalecera o primeiro. Em caso da ocorréncia de quaisquer divergéncias, os valores formais e
propostos serdo corrigidos pela Comisséo Permanente de Licitagéo, ficando o licitante obrigado a acatar as alteragées, sob pena
de desclassificacdo da proposta.

7.2. A proposta de pregos devera ser apresentada da seguinte forma:

a) De preferéncia emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricada;

b) Fazer meng&o ao nimero desta Tomada de Precoe conter a razéo social da licitante, o CNPJ, nimero(s) de telefone(s) e de
fax e, se houver, e-mail e o respectivo enderego com CEP, podendo fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos codigos
e 0 n.° da conta para efeito de emiss&o de nota de empenho e posterior pagamento;

c) Conter quaisquer outras informagdes julgadas necessarias e convenientes pela licitante.
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7.3. As licitantes deverao, para fins de elaboragéo da proposta, verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execugao
dos servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos
ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacdo escrita a Comissdo Permanente de Licitagdo, no prazo
estabelecido neste Edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissao.

7.4. Em nenhuma hipétese o conteudo das propostas podera ser alterado, seja com relagéo as caracteristicas técnicas, marcas,
modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e prego dos servicos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condigéo
que importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracdes
essas que serdo analisadas pela Comissao Permanente de Licitagao.

7.5. Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitagdo quaisquer erros aritméticos, bem como as
divergéncias que porventura ocorrerem entre 0 prego unitario e o total do item, quando prevalecera sempre o primeiro;

7.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo representante legal presente a reunido de abertura
dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, podendo ser desclassificada a licitante que ndo satisfizer tal exigéncia;

7.7. A falta do CNPJ efou endereco completo podera, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos
apresentados dentro do Envelope n.° 01 - “Documentagéo”.

7.8 Conforme Projeto Basico — Anexo | do Edital, segue as seguintes recomendagdes quanto ao preenchimentos das
planilhas:
a) As planilhas orgamentarias deverao conter o percentual de BDI e de encargos sociais adotados, hem como o

codigo e origem de pregos utilizados;

b) Nenhuma proposta sera aceita caso o prego unitario acrescido do BDI seja maior que o apresentado neste
edital;
c) Servigos de mesmo cddigo de referéncia deverao ter os mesmos valores unitarios. Caso haja esta divergéncia

na planilha da proposta considerada vencedora, sera considerado o menor valor entre eles devendo ser solicitado que
a planilha seja reapresentada com a alteragao proposta.

d) As planilhas deverdo apresentar arredondamento para 02 (duas) casas decimais nas colunas referentes a
quantidade, custo unitario, preco unitario e preco total;

e) Para evitar problemas de arredondamentos e eventuais alteragées na proposta, recomendamos o uso da
planilha orgamentaria fornecida no processo.

f) Apresentar todas as composig¢oes unitarias utilizadas para a elaboragao da proposta, inclusive composigoes

auxiliares. Para o caso de composigao repetida, apresentar somente uma vez.

Vil - DOS PREGOS
8.1. Alicitante deveré indicar os pregos unitario e total por item e subitem, e, ainda, o global da proposta, conforme documentos
exigidos no presente instrumento convocatorio.
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8.2. A data-base da planilha orcamentaria que fundamenta o presente processo licitatério € margo de 2021, més de elaboragao
do Orgamento Estimativo da Prefeitura Municipal de Mucuri. A Planilha tem por referencial de prego aqueles especificados para
os itens constantes do SINAPI (Margo/2021).

8.3. As composicOes de custos unitarios elaboradas pela Prefeitura Municipal sdo instrumentos para elabora¢do do seu préprio
orcamento estimativo. Cada empresa licitante devera elaborar suas composicdes de custos incluindo todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessarios para a conclusdo do servigo, de acordo com a especificagéo técnica,
nao podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos.

8.4. Nos pregos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos,
ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a
realizagdo dos servigos, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as
despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverao estar considerados em item especifico-BDI, conforme Modelos constantes
dos Anexos deste Edital.

8.4.1. Na composigao dos pregos unitarios, o licitante devera apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra,
materiais, equipamentos e servigos.

8.5. A cotacdo apresentada e levada em consideracéo para efeito de julgamento sera de exclusiva e total responsabilidade da
licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.

8.6. SO sera aceita cotagdo em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arabico e também por extenso,
prevalecendo este Ultimo, em caso de divergéncia.

IX - DA COMPOSIGAO DO BDI
9.1. Todas as licitantes deveréo apresentar, como parte integrante de suas propostas, composicéo analitica do BDI (bonificagéo
e despesas indiretas) segundo a férmula:

- +R+S+ - -~
Bm:”ﬂ (AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)

]-1 x100
L\ (1-1)

onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administragéo central;

R = taxa representativa de riscos;

S = taxa representativa de seguros;

G = taxa representativa de garantias;

DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L = taxa representativa do lucro/remuneragéo; e

CP = Contribui¢ao Previdenciaria s/Receita Bruta (Lei n° 13.161/2015 — Desoneragéo)
ISS = ISSQN - Aliquota 5%

Observagéo: A parcela | devera considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS. A aliquota do ISS para Mucuri é 5% (cinco por

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI
ESTADO DA BAHIA

cento).

9.2. O valor do BDI a ser proposto podera variar a percentuais superiores aos indicados no Orgamento Estimativo de acordo
com os custos apropriados por cada licitante, desde que sejam apresentados os valores dos impostos considerados como
incidentes sobre o faturamento e as demais parcelas de composi¢do do BDI. Todos os percentuais considerados deverao ser
expressos abertamente na composigéo do BDI e deverdo guardar coeréncia com a realidade dos fatos e a legislagéo vigente
néo podendo ser, posteriormente, alegado pelo licitante como néo considerado.

9.3. O Licitante ao elaborar 0 orcamento da obra devera utilizar os parametros para taxas de BDI especificados para o tipo de
obra “construcéo de edificios” no Acérdao TCU n°. 2.266/2013, a saber:

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA 1°Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 20,76% 24,18% 26,44%
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES
CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES 24,00% 25,84% 27,86%
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,10% 14,02% 16,80%

9.4. A CPL ao verificar que a taxa de BDI esta fora dos patamares estipulados acima para o tipo de obra, devera solicitar ao Setor
de Engenharia 0 exame pormenorizado dos itens que compdem essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes
percentuais obtidos no estudo de que trata 0 Acdrddo TCU n°. 2.266/2013, levando-se sempre em consideragéo as peculiaridades
de cada caso concreto:

ADMINISTRAGAO SEGURO + GARANTIA RISCO
CENTRAL
TIPOS DE OBRA 1°Quarti | Médio 3° 1° Quartil | Médio | 3° Quartil | 1° Quartil | Médio 3°
I Quartil Quartil

CONSTRUCAO  DE| 3,00% | 4,00% | 550% | 0,80% | 0,80% | 1,00% 097% | 1,27% | 1,27%
EDIFICIOS
CONSTRUCAO  DE| 3,80% | 401% | 467% | 032% | 0,40% | 0,74% 0,50% | 0,56% | 0,97%
RODOVIAS E FER-
ROVIAS

CONSTRUCAO  DE| 343% | 493% | 6,71% | 028% | 049% | 0,75% 1,00% | 1,39% | 1,74%
REDES DE ABAS-
TECIMENTO DE AGUA,
COLETADE ESGOTOE
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CONS-TRUCOES
CORRE-LATAS
CONSTRUCAO  DE| 529% | 592% | 7,93% | 025% | 051% | 0,56% 1,00% | 1,48% | 1,97%
MANUNTECAO  DE
ESTACOES E RE-DES
DE DISTRIBUI-CAO DE
ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUA-RIAS, | 4,00% | 552% | 7,85% | 081% | 1,22% | 1,99% 1,46% | 2,32% | 3,16%
MARITIMAS E
FLUVIAIS
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA 1°Quartil | Médio 3° Quartil | 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
FERROVIAS
CONSTRUCAO DE REDES DE 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRELATAS
CONSTRUGAO DE MANUTEN-CAO | 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
DE ESTACOES E REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENER-GIA
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARI- 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%
TIMAS E FLUVIAIS
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI 1°Quartil Médio 3° Quartil
ADMINISTRACAO CENTRAL 1,50% 3,45% 4,49%
SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82%
RISCO 0,56% 0,85% 0,89%
DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1,11%
LUCRO 3,50% 5,11% 6,22%

9.5. Na composicao do BDI, o percentual de ISS devera ser compativel com a legislagéo tributaria do municipio de Mucuri;BA,
onde serdo prestados 0s servigos previstos da obra, que tem aliquota igual a 5% e base de calculo igual a 40% do valor total da
Nota Fiscal, para fins de equalizacéo.

9.6. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composi¢do do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher,
previstas no Anexo IV da Lei Complementar n® 123/2006, bem como que a composigao de encargos sociais ndo inclua os gastos
relativos as contribuicdes que essas empresas estéo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes
o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.
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9.7. Sera incidente a taxa de BDI especificada no orcamento-base da licitagdo para os servigos novos incluidos por meio de
aditivos contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento
ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢éo Federal.

9.8. Desde 01/12/2015, por forca da Lei 13.161/2015, a aplicacdo da desoneragéo é facultativa, ou seja, o contribuinte pode
escolher qual forma de tributar a folha é mais conveniente, se pela forma tradicional (contribui¢do sobre a folha de pagamento)
ou se pela forma desonerada (contribui¢io sobre a receita bruta).

9.9. A composigao do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual,
conforme disciplina o Acérdao TCU n° 2.266/2013 — Plenario.

9.10. Os custos relativos a administragao local, mobilizacéo e desmobiliza¢do e instalagao de canteiro e acampamento, bem
como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composicao
do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria;

9.10.1. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislacao tributaria;

9.10.2. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a
Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, Il do Decreto 7.983, de
2013 (TCU, Stimula 254).

9.10.3. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar
demonstrativo de apuracgéo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagéo dos créditos previstos no
art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragéo Publica reflitam
os beneficios tributérios concedidos pela legislagéo tributaria.

9.10.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composic&do do BDI, compativeis as aliquotas a que estédo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida no
Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

9.10.5. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao podera incluir os gastos relativos
as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida
Lei Complementar;

9.10.6. Na hipotese de celebragdo de aditivos contratuais para a incluséo de novos servigos, 0 prego desses servigos sera
calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitacéo,
subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido
na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 € 15 do Decreto n.
7.983/2013;
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9.10.7. Sera adotado 0 pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragao local relativamente ao andamento fisico
da obra, nos termos definidos no Projeto Bésico e no respectivo cronograma.

9.11. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante
devera apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, ndo superior ao limite indicado no
projeto basico.

9.11.1. O subitem acima s6 se aplica quando o fornecimento de materiais e equipamentos representar percentual expressivo do
custo total da obra. Em tal situagéo, a recomendagdo do TCU é clara no sentido de que se proceda ao parcelamento da
contratacdo, com licitagOes distintas para a execugao da obra e para o fornecimento dos bens.

9.11.2. Comprovada a inviabilidade técnico-econémica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos termos da legislacdo em
vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas
com especialidades préprias e diversas e que representem percentual significativo do preco global da obra devem apresentar
incidéncia de taxa de Bonificagao e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagao a taxa aplicavel aos demais itens. (Sumula n°
253/2010 do TCU).

X - DOS PRAZOS
10.1. A obra deveré ser executada no prazo maximo de 210 (Duzentos e dez dias) dias, contadosa partir da ordem de servico.

10.1.1. O prazo para inicio da obra seré de até 10 (dez) dias corridos contados da ordem de servigo; e 0 da conclus&o, o proposto
pela contratada, se inferior ao maximo definido no item 10.1;

10.2. Qualquer servigo a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente comunicado Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

10.2.1. Quaisquer servigos a serem realizados fora dos referidos horarios dependerdo de prévia e formal comunicacéo a
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos ndo implicardo nenhuma forma de acréscimo ou majoragéo do prego pactuado
para a execugdo da obra ora licitada, raz&o pela qual serd improcedente a reivindicagdo de restabelecimento de equilibrio
econdémico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a contratada se obrigara a dimensionar
o horério dos trabalhos de acordo com os parametros apontados nesta Tomada de Preco.

10.3. O prazo de garantia da obra n&o podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo da
obra a ser emitido por Comiss&o designada pela autoridade competente.

10.4. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no predmbulo desta Tomada
de Pregopara o recebimento dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”.

10.5. Caso os prazos estabelecidos nas Condigdes anteriores ndo estejam expressamente indicados na proposta, 0s mesmos
serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento.

10.6. O prazo previsto no item 10.1.1, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela contratada, durante o
seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Prefeitura Municipal.
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10.7. Se, por motivo de forga maior, a adjudicagao néo puder ocorrer dentro do periodo de validade das propostas, ou seja, 60
(sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal, podera ser solicitada prorrogacao geral da validade referida
a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no minimo.

10.8. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos envelopes, sem a solicitagdo ou a
convocacao de que tratam o item 10.4., respectivamente, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.

Xl - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAGAO
11.1. Trata-se de licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo “MENOR PRECQO" enquadrada nos artigos 10, inciso
Il, alinea “a”, 22, inciso Il, 23, inciso |, alinea b, e 45, § 1°, inciso |, todos da Lei n.° 8.666/93.

XIl - DA DESCLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. Sera desclassificada a proposta que:

12.1.1  nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

12.1.2  contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

12.1.3 nao apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;

1214 contiver oferta de vantagem néo prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou
apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

1215 apresentar, na composi¢ao de seus pregos:

12151  taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;

12.1.5.2  custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

12.1.6 apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada
sua viabilidade, através de documentagéo que comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que
os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugao do objeto do contrato;

12.1.6.1  Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administra¢éo, ou
b) Valor orgado pela Administracao.

12.1.6.2  Nessa situagéo, sera facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade dos pregos
constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso I, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificagéo.

12.1.6.3  Conforme entendimento do TCU, a desclassificacdo ndo deve ser automatica em tal situagédo, nos termos da Sumula
n° 262: "o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas "a" e "b", da Lei n® 8.666/93 conduz a uma presungao relativa de
inexequibilidade de precos, devendo a Administragao dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta".

12.2.1. Das licitantes classificadas na forma das alineas “a” e “b” do item 12.6.6., cujo valor global da proposta for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” desta Condicao, seré exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferenca entre o
valor resultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

12.3. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comisséo Permanente de
Licitagdo podera fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentagdo de nova documentagéo e/ou de outras
propostas, escoimadas das causas referidas na condi¢do anterior.
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Xlii - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. Apds analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Pregoe seus Anexos sera declarada
como mais vantajosa para a Administracdo a oferta de menor preco global.

13.1.1. Considera-se prego global o valor total apurado na proposta, ou seja, 0 somatério de todos os itens da planilha de pregos
apresentada.

13.2. A Comissédo Permanente de Licitagdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura
e/ou Consultores ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisao.

13.3. A Comissao Permanente de Licitagéo reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para efeito de anélise e caso entenda
necessario, a apresentacgao das seguintes informagdes:
a) Relag&o da marca e do modelo dos materiais considerados na composi¢ao dos pregos ofertados.

13.4. A Comissé@o Permanente de Licitagao efetuara anélise individual dos pregos unitérios cotados nas propostas das licitantes.

13.4.1. Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com pregos superiores aos limites determinados
pela Prefeitura Municipal (Anexo Ill - Orgcamento Estimativo), a licitante devera apresentar relatério técnico circunstanciado,
justificando a composic&o e 0s pregos unitarios ofertados.

13.4.2. Caso as justificativas apresentadas nao sejam acatadas pela Comissdo Permanente de Licitagéo, a licitante devera
adequar sua proposta ao orcamento base elaborado pela Prefeitura, sob pena de desclassificagdo da proposta.

13.4.3. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista nesta Tomada de Preco, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.

13.4.4. Nao se admitira proposta que apresentar pregos global ou unitéario simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis
com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que estaTomada de Pregonao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante,
para 0s quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade da remuneracao.

13.5. A Comiss&o Permanente de Licitac&o, além do recebimento e exame das propostas, cabera o julgamento da obediéncia
as condicOes aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, € a decisdo quanto as duvidas ou omissdes deste Edital.

13.6. Se a proposta de prego nao for aceitavel, a Comissdo de Licitagdo examinara a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagao.

13.7. Sempre que a proposta néo for aceita, e antes de a Comissao de Licitagéo passar a subsequente, havera nova verificagéo
da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida, se for o caso.

13.8. Do julgamento das propostas e da classificagdo, sera dada ciéncia aos licitantes para apresentagéo de recurso no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderéo impugna-lo no mesmo prazo.
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13.9. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢éo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissao de Licitagdo
encaminhara o procedimento licitatorio para homologacdo do resultado do certame pela autoridade competente e, apds,
adjudicagao do objeto licitado ao licitante vencedor.

13.10. A intimag&o do resultado final do julgamento das propostas seré feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo se
presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagéo sera feita por
comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

13.11. As propostas seréo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

XIV - DO DESEMPATE

14.1. A Comissao de Licitagao verificara o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, empresas
de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedera a comparagao com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

14.2.  Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor prego serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

14.3. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sesséao.
14.4.  Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classifica¢do, para o exercicio
do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

14.5.  Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comiss&o de Licitagéo
convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro podera reduzir a oferta.

14.6. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagdo das propostas para fins de
aceitacdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicacdo deste, prevalecera a
classificacao inicial.

14.7.  Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por meio
de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

14.8.  Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissao de Licitagdo podera fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis
para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificacéo.

XV -DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, a licitante podera apresentar recurso a Presidente da Comisséo
Permanente de Licitagdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagéo do ato ou lavratura da ata, nos casos de
habilitagdo ou inabilitagdo da licitante ou do julgamento das propostas, anulagéo ou revogagao desta Tomada de Prego.

15.1.1. Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de Pregocom vista
franqueada aos interessados.
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15.2. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Findo
esse periodo, impugnado ou ndo o recurso, a Comissao Permanente de Licitagdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
reconsiderar a sua decisdo ou fazé-lo subir, devidamente informado, o Prefeito Municipal.

15.3. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da licitante que pretender modificagéo total ou parcial das
decisdes da Comissao Permanente de Licitacéo deverdo ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso
proprio.

15.3.1. O recurso interposto devera ser comunicado a Comissao Permanente de Licitagao, logo apés ter sido protocolizado no
Servigo de Protocolo da Prefeitura Municipal.

XVI - DA ADJUDICACAO
16.1. A execugdo dos servigos correspondentes ao objeto sera adjudicada globalmente a uma Unica empresa, depois de
atendidas as Condigdes desta Tomada de Preco.

XVII - DA GARANTIA DE EXECUGAO

17.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apés a assinatura do Termo de Contrato, prestard garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condigdes previstas neste
Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.

17.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

17.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme dispdem os incisos | € Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de
1993.

17.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem
as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagéo de
garantia adicional, igual a diferenga entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da
correspondente proposta.

17.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo minimo de 3 (trés)
meses apos o término da vigéncia contratual.

17.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

17.3.1.prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

17.3.2.prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;

17.3.3.multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

17.3.4.0brigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

17.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada
a legislag&o que rege a matéria.

17.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica indicado pela Prefeitura
Municipal, com correg@o monetaria.

17.6. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagao
ou renovada, seguindo os mesmos paradmetros utilizados quando da contratagéo.

17.7.  Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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17.8.  No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Cadigo Civil.

17.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou
renovada nas mesmas condicdes.

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se
a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

17.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

17.12. Seré considerada extinta a garantia:

17.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

17.12.2. no prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia
de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao.

XVIII - DO TERMO DE CONTRATO

18.1.  Apds a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratacéo, devera ser firmado Termo de Contrato, prorrogavel
na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5° da Lei n° 8.666/93.

18.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacéo, para assinar o Termo
de Contrato, sob pena de decair do direito & contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

18.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o érgao ou entidadepara a assinatura do Termo de Contrato,
a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletronico, para que seja assinado no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. Neste caso, o Adjudicatario
deveré as suas expensas, providenciar a entrega do instrumento devidamente assinado pela pessoa competente, no setor de
Contratos da Prefeitura, no prazo de até 03 (trés) dias.

18.2.2. Na situagao acima, é importante que a Administracéo certifique-se de que o Termo de Contrato, devolvido assinado
pela Contratada, ndo sofreu qualquer alteragéo.

18.2.3. O prazo para assinatura e devolugao do Termo de Contrato poderéa ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagcao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.

18.3.  Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragéo realizara consulta sobre a regularidade fiscal e trabalhista
da adjudicataria, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo.

18.3.1. Na hipétese de irregularidade fiscal ou trabalhista, o contratado devera regularizar a sua situa¢&o perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagéo das penalidades previstas no edital e anexos.

18.4.  Se 0 adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas condigdes de
habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada
a ordem de classificacdo para celebrar a contratagdo nas mesmas condigdes da proposta vencedora, sem prejuizo das sangdes
previstas em Lei.

18.5. E facultado & Prefeitura Municipal, quando a convocada ndo assinar o referido documento no prazo e condigdes
estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos pregos atualizados, ou revogar estaTomada de
Preco, independentemente da cominagao prevista no art. 81 da Lei n.° 8.666/93.

18.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Prefeitura Municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a as penalidades
legalmente estabelecidas.
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18.5. O disposto nesta sub-condi¢do nao se aplica as licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2° da Lei n.° 8.666, de 21
de junho de 1993, que n&o aceitarem a contratago, nas mesmas condi¢des propostas pela contratada, inclusive quanto ao
prazo e prego.

XIX - DO REAJUSTE

19.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante requerimento da
contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresenta¢éo da proposta, pela variagao
do INCC (indice Nacional de Custos da Construgao) ou outro que vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas
do empreendimento cujo atraso nao decorra de culpa da contratada.

XX - DAS CONSIDERAGOES ESPECIFICAS

20.1. No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificacdes, prevalecera
primeiramente o contido nas especificacdes, seguido da planilha orgamentaria e, por dltimo, dos desenhos, sempre consultada
a Fiscalizagdo.

20.2. As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas Especificagdes constantes do Anexo | alll deste Edital, serdo
resolvidas pela Superintendéncia de Convénios.

20.3. Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a contratada estar ciente das normas
técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos constantes das Especificagdes Técnicas.

20.4. A contratada ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados nas especificagdes, ndo se admitindo
modificagbes sem a prévia consulta e concordancia da Prefeitura Municipal.

20.5. A contratada deverd manter, durante toda a execucdo da obra, em local estratégico, “container” tipo cagamba, para o
recolhimento diario dos entulhos provenientes da obra.

XXI - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
21.1.  Os critérios de recebimento e aceitagéo do objeto e de fiscalizagao estao previstos no Anexo Il do Edital.

XXII - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
22.1.  As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na proposta
apresentada.

XXIIl - DAS HIPOTESES DE RESCISAO CONTRATUAL
23.1.  Ashipdteses de resciséo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, séo aquelas previstas no instrumento
de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.

XXIV - DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apds a conclusao de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro,
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execugéo do
objeto e os materiais empregados.

24.2.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da
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Lei 8.666, de 1993, deveréo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.
24.3.  Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagéo da situagéo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.
244. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato
a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relacédo a etapa do cronograma fisico-financeiro executada.
24.5. Para que seja efetuado o pagamento, além das exigéncias cabiveis, exige-se que a Contratada atenda a
exigéncia de comprovagao de:

a) Registro na CTPS de todos os trabalhadores;

b) Fornecimento de agua potavel;

¢) Fornecimento de EPI's adequados ao risco;

d) Fornecimento de Vale alimentagao e café da manha.
24.6.  Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

2451, nao produziu os resultados acordados;
24.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida; ou
24.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do objeto, ou utilizou-os com qualidade

ou quantidade inferior a demandada.

24.6. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela
Contratada.

24.7.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

24.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutengdo das condigbes de
habilitagéo exigidas no edital.

24.9.  Constatando-se, a situagao de irregularidade da contratada, seré providenciada sua adverténcia, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situag&o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

24.10. Né&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

24.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

24.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela resciséo
do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagéo.

24.13. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada
inadimplente.

24.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

24.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

24.14.2. Sendo a obra contratada objeto de Contrato de Repasse ou Convénio firmado com o Governo Federal, através da Caixa
Econdmica Federal, o pagamento e as condi¢des de pagamento obedecerao a Portaria Interministerial n° 451, de 17/12/2017 e
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a Portaria Interministerial n° 424, de 30/12/2017 e suas alteragdes posteriores.
24.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, € calculada mediante a aplica¢do da seguinte férmula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

[ =(TX) I = (61100 [1=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

25. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

25.1.  Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total ou parcialmente
qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao; ensejar o retardamento da execucgéo do objeto; fraudar na
execucdo do contrato; comportar-se de modo iniddneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta;

25.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, as seguintes sangoes:

25.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nédo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;
25.2.2. multa moratoria de até 0,03% (trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

25.2.2.1.em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de
prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragéo contratante
a promover a rescisao do contrato;

25.2.2.2.as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

25.2.3. multa compensatdria de até 30 % (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao total do objeto;
25.2.3.1.em caso de inexecugao parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma
proporcional a obrigacao inadimplida;

25.2.4. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

25.2.5. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punic¢éo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apos decorrido o prazo da
penalidade de suspensao do subitem anterior;

25.3.  Aaplicagédo de multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangoes
cabiveis.

254. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, ap6s devidamente convocada, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecugao total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
25.5.  Aaplicagao de qualquer penalidade nao exclui a aplicagdo da multa.

25.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:

25.6.1. tenha sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
25.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;

25.6.3. demonstre n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
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25.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999.

25.8. A autoridade competente, na aplicagéo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administrac&o, observado o principio da proporcionalidade.

25.9.  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos
em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados
judicialmente.

25.9.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

25.10.  As penalidades seréo obrigatoriamente publicadas no Diario Oficial e registrada em livro préprio.

25.11. As sangbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

XXVI - DA IMPUGNAGAO DO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

26.1. E facultado a qualquer cidad&o impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para abertura dos envelopes de habilitagdo (Documentacao), devendo a Prefeitura Municipal, por intermédio da Comisséo
Permanente de Licitagao, julgar e responder a impugnacéo em até 03 (trés) dias uteis.

26.2. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal a licitante que néo o fizer até o
segundo dia util que anteceder a data marcada para recebimento dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”, apontando as
falhas ou irregularidades que o viciariam, hipdtese em que tal comunicacdo néo teré efeito de recurso.

26.3. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar desta Tomada de Pregoaté o transito em
julgado da deciséo a ela pertinente.

26.4. A impugnagao interposta devera ser comunicada a Comiss@o Permanente de Licitagdo, logo ap6s ter sido protocolizada
no Servigo de Protocolo da Prefeitura Municipal.

26.5.A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26.6. A homologag&o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

26.7.0Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagao de suas propostas e a Administracdo ndo sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

26.8. A participacéo na licitagao implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condigdes estabelecidas neste instrumento
convocatorio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nele contidas.

26.9. Qualquer modificagé@o no instrumento convocatorio exige divulgagao pelo mesmo instrumento de publicagéo em que se deu
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragio n&o afetar a
formulagdo das propostas.

26.10. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagéo da Comisséo em sentido contrario.

26.11. E facultada & Comisséo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogéo de diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a incluséo posterior de documento ou informagao que deveria
constar no ato da sesséo publica.

26.12. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagbes necessarias @ comprovagdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
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contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia.

26.13. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga
da contratagéo.

26.14. Em caso de cobranca pelo fornecimento de cdpia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitara ao custo
efetivo da reproducao gréfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

26.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. So se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na Administrag&o.

26.16. O desatendimento de exigéncias formais néo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

26.17. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,
prevalecerdo as deste Edital.

26.18. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢des da Lei n. 8.666, de 1993, e demais
diplomas legais eventualmente aplicaveis.

26.19. O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderegohttp://www.mucuri.ba.gov.br, no Link Acesso a Informagao -
Licitagdes e Contratos — Integra, e também podera ser lido e/ou obtido no enderego eletrdnico licitacao@mucuri.ba.gov.br,
nos dias Uteis, no horéario das 08h as 14h, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerao
com vista franqueada aos interessados e onde seréo recebidos os documentos de habilitagdo dos licitantes ndo credenciados,
para efeito de cadastramento por esta Administracéo (art. 22, § 2°, da Lei n® 8.666, de 1993).

26.20. A Prefeitura Municipal, com relagdo a esta Tomada de Preco podera transferir a data de abertura dos envelopes
Documentacao e Propostas, por sua conveniéncia exclusiva.

XXVII - DA DOTAGAO
27.1. As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo por conta de recursos alocados no Orgamento Anual vigente, na seguinte
dotagéo orgamentéria, sem prejuizo de outras incorporadas ao contrato decorrente desta Licitagdo mediante apostilamento:

UNIDADE: 161600 — Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos;
PROJETO/ATIVIDADE: 1008 — Pavimentagao de Vias Publicas
ELEMENTO: 4.4.9.0.51.000 - Obras € Instalagdes;

FONTE DE RECURSO: 00; 24 e 42

27.2. A despesa para o exercicio subsequente, quando for o caso, sera alocada a dotagdo orcamentaria prevista para
atendimento da finalidade, a ser consignada na Lei Orgamentaria Anual.

XXVIII - DOS ANEXOS
28.1. S&o partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | - PROJETO BASICO

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACOES TECNICAS / PROJETOS
ANEXO Ill - ORGAMENTO ESTIMATIVO

ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO V- MODELO DE PROPOSTA DE PREGO
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ANEXO VI - A - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DO BDI

ANEXO VI - B - MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VII - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM V - HABILITAGAO
ANEXO VIIl - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO IX - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA

XIX - DO FORO
29.1. As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente serao
processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Cidade de Mucuri/BA.

Mucuri/BA, 05 de outubro de 2021.

Victor Augusto S. Souza
Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos

Alan Rodrigues Pereira
Presidente

Maria da Solidade Souza Borges
Membro

Douglas da Silva Pedral
Membro
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentacao de Vias Urbanas
MUNICIPIO: Mucuri (BA)
LOCALIZACAO: Av. Rio Mucuri, Distrito de Itabata

Maio de 2021
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INTRODUGAO

Definir os critérios que orientam a execugao, aceita¢do e medigao dos servi¢os de construcdo de pavimentos com
pecas pré-moldadas de concreto de cimento Portland em &reas de afetacéo para fins rodoviérios.

As especificagdes a seguir tém por objetivo a fixagdo de condicdes técnicas gerais especificas, que serdo
obedecidas na execugao dos servicos de pavimentagdo em piso intertravado e fixar obrigagdes e direitos da
Prefeitura Municipal de Mucuri e a empresa contratada, designados PREFEITURA e CONSTRUTORA

respectivamente.

SERVIGCOS TECNICOS-PROFISSIONAIS

A fiscalizagdo dos servigos ficara a cargo da PREFEITURA, sendo que esta tera livre acesso aos servigos
empreitados e decidird sobre a qualidade dos materiais e execugéo dos servigos, fixando normas nos casos nao
especificados.

A mao de obra, bem como todo material aplicado, serdo sempre de qualidade, objetivando, assim, um acabamento
perfeito e esmerado nos servigos, que somente serdo aceitos nessas condigdes.

Todos os materiais aplicados na obra obedecerdo as especificagdes descritas no Projeto ou neste material e

submetido previamente, por escrito, a PREFEITURA para aceite.

EXECUGAO DOS SERVICOS

O contratado devera dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data
da Ordem de Servico expedida pela Prefeitura Municipal.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas Especificagdes, 0s desenhos e
demais elementos neles referidos.

Seréo impugnados pela Fiscalizagao todos os trabalhos que nao satisfagam as condicdes contratuais.

Ficara a CONSTRUTORA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo ap6s a oficializa¢do pela

Fiscalizagao, ficando por sua responsabilidade exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONSTRUTORA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omiss&o.

Sera mantido pela CONSTRUTORA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos de trabalho,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugédo das

obras, até a entrega definitiva.
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A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servico, a critério da
Fiscalizagao e Supervis&o.

A CONSTRUTORA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de
prédios vizinhos, canalizacdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagdes das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e ainda a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugéo de todas as etapas

da obra.

NORMAS

Sé&o parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrigéo, todas as normas (NBR's)
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/BA, que tenham

relacdo com 0s servicos objeto do contrato.

MATERIAIS

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagdes deverao ser respeitadas.
Quaisquer modificagdes deveréo ser autorizadas pela fiscalizagéo.

Caso julgue necessario, a Fiscalizacdo e Supervisdo poderao solicitar a apresentagéo de certificados de ensaios
relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservagéo de suas caracteristicas e
qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspe¢ao. Quando se fizer necessario, os materiais
serdo estocados sobre plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depdsitos

resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo validas todas as instrugdes, especificagdes e normas oficiais no que se refere a

recepgao, transporte, manipulagéo, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

EQUIPAMENTOS

Equipamentos basicos para a execu¢do da camada de pavimento com pegas pré-moldadas de concreto

compreende as seguintes unidades:

a) rolo compressor liso de 10ta 12 t;

b) soquete manual de 12 a 18kg, para locais inacessiveis ao rolo compactador;
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C) caminhao irrigador com barra distribuidora para umedecimento de rejuntes e/ou espargidores
manuais para faixa de calha;

d) outras ferramentas, tais como: pas, picaretas, carrinhos de mao, régua, nivel de pedreiro, corddes,
ponteiras de ago, vassouras, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecanicos, placas vibratérias

e outras;

MAO DE OBRA
A CONSTRUTORA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em numero

e especializagdo compativeis com a natureza dos servigcos, bem como materiais em quantidade suficiente para a
execugao dos trabalhos.

Todo colaborador da CONSTRUTORA devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar, adequadamente,
os servicos que lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONSTRUTORA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fiscalizagdo, nao
executar o seu trabalho de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou
indesejavel por outros motivos, devera, mediante solicitagdo por escrito da Fiscalizagdo, ser afastado

imediatamente.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execugao e completo acabamento das obras e servigos, a CONSTRUTORA se obriga, sob as
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento

conveniente dos trabalhos.

DESPESAS INDIRETAS E ENCARGOS SOCIAIS

Ficara a cargo da CONSTRUTORA toda a despesa referente & mao-de-obra, material, transporte, leis sociais,
licengas, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra deveré ser registrada obrigatoriamente no CREA-BA em até cinco (05) dias Uteis a partir da expedigéo da
ordem de servigo pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas as copias da ART, devidamente

protocolada no CREA-BA e Comprovante de Pagamento da mesma.

CONDIGOES DE TRABALHO E SEGURANGA DA OBRA

Cabera a CONSTRUTORA o cumprimento das disposi¢des no tocante ao emprego de equipamentos de

‘seguranga” dos operarios e sistemas de prote¢do das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deveréo ser
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utilizados capacetes, cintos de seguranga luvas, mascaras, etc., quando necessarios, como elementos de
protecao dos operarios. As maquinas deverao conter dispositivos de protecao tais como: chaves apropriadas,
disjuntores, fusiveis, etc.
Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagéo “NR-18" da Legislagdo, em vigor,
condicbes € Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo Civil.
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de
mudancas das circunstancias relacionadas com o acidente; e

¢) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAO no lugar da ocorréncia, relatando o
fato.
A CONSTRUTORA ¢é a unica responsavel pela seguranca, guarda e conservagdo de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protegao destes e das instalagdes da obra.
A CONSTRUTORA devera manter livres os acessos aos equipamentos contra incéndios e os registros de agua
situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando
expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamavel no local da
obra.
No canteiro de trabalho, a CONSTRUTORA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente
de vigilancia efetuado por nimero apropriado de homens idéneos, devidamente habilitados e uniformizados,

munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.

CONDIGOES GERAIS

N&o é permitida a execucdo dos servigos em dia de chuva.

A camada de blocos pré-moldados s6 deve ser executada quando a camada subjacente estiver liberada quanto
aos requisitos de aceitagao de materiais e execugao.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da execugéo do
pavimento de com pegas pré-moldadas de concreto.

Durante todo o tempo que durar a execugao do pavimento com pegas pré-moldadas de concretos 0s servigos
devem ser protegidos contra a agéo destrutiva das aguas pluviais, do trénsito e de outros agentes que possam
danifica-los. E obrigagao da executante a responsabilidade desta conservagao.

A base da camada do pavimento deve ser drenada, interligando o coxim de areia grossa ou pd de pedra a rede
de drenagem, ou aos drenos laterais da via, a fim de permitir o escoamento d'agua.

Quando este tipo de pavimento for executado sobre a sub-base, esta deve ser constituida por material coesivo
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ou brita graduada de granulometria fechada, ou seja, com minimo de vazios, para evitar a perda de areia da
camada de assentamento das pecas, contribuindo para melhoria no padréo de acabamento da superficie do

pavimento.

SERVICOS PRELIMINARES
Placa de Obra

Deverdo ser padronizadas, em chapa de ago galvanizado, conforme exigéncias legais, e colocadas em local

visivel, de acordo com a fiscalizag&o.

Locagao dos Servigos

A locacdo da pavimentacdo devera ser realizada pela CONSTRUTORA, por profissional técnico qualificado,
objetivando-se o perfeito posicionamento, alinhamento e nivelamento dos servicos a serem implementados.
Quaisquer alteragdes nos tragados estabelecidos, por eventuais circunstancias ndo previstas no projeto, deverdo

ser previamente comunicadas a fiscalizacdo da PREFEITURA, para analise.

PAVIMENTAGAO, MEIO-FIO E SARJETA
Preparo de Terreno

Sera providenciada, a cargo da PREFEITURA, a limpeza do terreno, como capina, deslocamento e remogéo de
entulhos, para a perfeita execucdo dos servigos projetados. Serdo executadas, a cargo da CONTRATADA, as
movimentagdes de terra adequadas para a correta execugao da obra (regularizagéo e compactagao de subleito),
respeitando-se os padrdes necessarios de técnica e qualidade. Convém ressalvar que, o terreno encontra-se em

boas condicdes de nivelamento, requerendo, regularizagao e compactagédo do subleito pela contratada.

Colchao de Areia

Sobre a sub-base ou base concluida deve ser langada uma camada de material granular inerte, areia ou pé de
pedra, com didmetro maximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, apds compactada de 8 cm, na qual devem
ser assentados o0s blocos de concreto. O coxim de areia ou pd de pedra deve ser confinado por guias e sarjetas,

cuja colocagao é obrigatoria neste tipo de pavimento.
Pavimentagao

A pavimentagdo sera em piso intertravado tipo 16 faces, 22x11cm, com 8cm de espessura e resisténcia

caracteristica do concreto em Fck=35MPa, assentada sobre terreno regularizado e camada de colchdo de areia,
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com a fungéo de permitir o adequado nivelamento do calgamento e distribuir uniformemente os esforgos & camada
subjacente.

As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a margem desta. Cada pilha de blocos
deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa a frente, mais o espagamento entre elas. Se ndo for
possivel o deposito nas laterais, as pegas podem ser empilhadas na prépria via, desde que haja espago livre para
as faixas destinadas a colocagéo de linhas de referéncia para o assentamento.

Devem ser fixados ponteiros de ago ao longo do eixo da pista, afastados, no maximo, 10 m uns dos outros. Em
seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma disténcia desse eixo
igual a um nimero inteiro, cinco a seis vezes as dimensdes da largura ou comprimento das pegas, acrescidas do
espagamento das juntas intermediérias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nivel
da guia, resulte a se¢éo transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto.

Em seguida distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a diregao do
eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas € niveladas.

O assentamento das pegas deve obedecer a seguinte seqiéncia:

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posi¢éo normal ao eixo, ou na dire¢édo da menor
dimens&o da area a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor disposi¢ao das pegas;

b) o0 nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de madeira, de
comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando o nivel dos blocos entre estes e
nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;

C) o0 controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pegas que se encostam aos
cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

d) o0 arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito com auxilio
de pegas pré-moldadas, ou cortadas em forma de 4, %2 ou % de bloco;

e) de imediato ao assentamento da pega, deve ser feito 0 acerto das juntas com o auxilio de uma
alavanca de ferro propria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta operagdo deve ser feita antes da
distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois 0 acomodamento deste nas juntas prejudicara o acerto. Para
evitar que areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de pega possuem chanfros nas arestas
da face inferior;

f) 0 assentamento das pegas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de cima para
baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo espagamento minimo entre as pecas,
assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de cada pega fique um pouco acima do cordel;

a) o0 enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro material granular inerte,
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vibrando-se a superficie com placas ou pequenos rolos vibratérios;

h) apds a vibragdo, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementagdo do material
granular do enchimento até % da espessura dos blocos;
Conforme indicado em projeto, o rejuntamento das pegas é feito com areia. Distribui-se 0 material pelas juntas e
depois, com vassoura, procura-se for¢a-lo a penetrar nessas juntas, de forma que cerca de % de sua altura figuem
preenchidos. Depois, com regador ou caminhao pipa, derrama-se agua nas juntas, até que ele aflore na superficie
do pavimento.
Entre o esparrame da areia e o derrame de agua, deve ser procedida a compactacéo. Esta é feita passando-se
o rolo compactador iniciando por passadas na borda da pista e progredindo o centro, nos trechos retos e até a
borda externa, nos trechos em curva.
A abertura das juntas deve estar compreendida entre 5 mm a 10 mm, salvo nos arremates, a critério da
fiscalizagao.

N&o devem ser tolerados desniveis superiores a 5 mm, entre as bordas das juntas.

Meio-fio e Sarjeta

O terreno onde sera assentado o meio-fio pré-moldado, com sec¢do de 12x30cm, deverd ser devidamente
compactado, de modo uniforme, com auxilio de soquetes manuais com peso minimo de 10 quilos e se¢do ndo
superior a 20 x 20 centimetros. A superficie sera devidamente regularizada de acordo com a segéo transversal
do projeto, de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas e sulcadas. Ambos serdo executados em toda
a extensao da pavimentacao projetada, exceto nos locais onde porventura ja existam.
N&o havera sarjetas, sendo a drenagem superficial, respeitando as cotas da pavimentagao.

CALGCADAS

A construcéo de calgadas de concreto (e=7cm) consistira na execugao da base de concreto; formas; preparo,
langamento e acabamento do concreto e juntas. A base onde seré executada a calgada devera apresentar 10 ¢cm
de espessura uniforme de solo compactado com a mesma largura prevista para ela, sendo de concreto de
cimento, com resisténcia minima, aos 28 dias de idade, de 120 kg/cm2. O concreto deve ainda ser contido
lateralmente por meio de férmas de madeira assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do
projeto. Seu langamento e apiloamento serdo feitos convenientemente nédo deixando vazios. Antes, o terreno de

fundagéo deve ser ligeiramente umedecido.

Devera ser utilizado também gabarito e desempenadeiras de madeira que proporcionardo um melhor acabamento

apds o adensamento, tornando a superficie lisa e uniforme.
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ACESSIBILIDADE

Nas calcadas, serdo executadas seguindo as normas técnicas de Acessibilidade — NBR 9050/04 e Decreto n°
5296, aplicando rampas PNE e piso tatil direcional/alerta, na cor vermelha, dimensdes 25x25¢m, assentado sobre

argamassa ACI| e rejuntado.

ABERTURA DO TRAFEGO

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, devem ser construidas valetas provisérias, com a finalidade
de desviar as aguas de chuva. E nédo deve ser permitido o trafego sobre a pista em execugao.

Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao trafego por prazo nao inferior
a dez dias, para que se processe devidamente o adensamento do material de enchimento.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.

Todo entulho gerado devera ser removido do terreno pela CONSTRUTORA.

Mucuri - BA, 11 de maio de 2021.

Breno Amaral Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA-3000088236
RN-05118579999
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ANEXO Il - PLANTAS E PROJETOS/ DESENHOS

Os arquivos do Memorial descritivo e projetos, serao disponibilizados na integra em pdf., arquivo
extra ao Edital, no site https://doem.org.br/ba/mucuri/editais, link Acesso a informagao,
Licitagbes e Contratos- Integra ou caso os licitantes queiram , poderao solicitar também pelo e-
mail mucuri.lidocenter@yahoo.com.br ou podem ser obtidos no municipio de Mucuri/BA, em
midia eletrénica.
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ESTADO DA BAHIA

ANEXO IIl - ORCAMENTO ESTIMATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

ORCAMENTO ESTIMATIVO
Obra: Pavimentagao de Vias Referéncia Data Base mar/21 mar/21
Municipio:  Mucuri - BA SINAPI BDI 24,03% 0,00%
Enderego:  Avenida Rio Mucuri - Distrito de Itabaté sem desoneragao Leis Sociais 114,02% 114,02%

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID QUANT CUSTO  CUSTO TOTAL PESO
SEMBDI COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.842,78 0,55%
11 00051/0RSE |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO| m? 2,88 |R$330,50 | R$40992 | R$1.180,57 0,11%
GALVANIZADO
12 09346/0RSE | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA[ m? 1110049 | R$0,34 | R$042 | R$4.66221 0,44%
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
2 PAVIMENTACAO R$ 799.261,50 | 74,59%
2.1 100576 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE| m? 9.022,28 | 191 R$237 | R$21.382,81 2,00%
SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
22 92394 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO | m? 9.02228 | 5955 R$73,86 |[R$666.38571| 62,19%
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.
23 94275 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X m 232277 | 38,70 R$48,00 [R$111.49298 | 10,40%
30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES
E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA)
3 CALGADAS RS 239.657,66 | 22,36%
3.2 07324/ORSE |PAVIMENTACAO COM  PISO  TATIL| m? 31451 | R$ 8511 | R$ 10556 | RS 33.199,33 3,10%
DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
NA COR VERMELHA, P/DEFICIENTES VISUAIS,
DIMENSOES ~ 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA  AC-ll,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO
DE BASE
4 SINALIZAGAO R$ 19.464,10 1,82%
4.1 10712/0RSE | CONFECGAO PLACA  SINALIZAGAO|  m? 14,00 |R$38530 | R$477,89 | R$6.69046 0,62%
TOT.REFLETIVA - PARE
42 02555/0RSE | PLACAESMALTADA PARA IDENTIFICAGAONR | m? 36,00 | R$5558 | R$6894 | R$2481:84 0,23%
DE RUA, DIMENSOES 45X25CM
43 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA| —m? 510,00 16,27 R$20,18 | R$10.291,80 0,96%
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
5 LIMPEZA DA OBRA R$ 7.374,76 0,69%
51 | 06191/0RSE |LIMPEZA FINAL DA OBRA |  m  [1474952 | R$040 | R$050 | R$7.37476 0,69%

I A P

Declaro, para os devidos fins, o atendimento ao detalhamento dos encargos sociais estabelecidos pelo SINAPI.
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: Pavimentagdo de Vias

Referéncia SINAPI sem desoneragdo

Data Base: 01/03/2021

Municipio: Mucuri - BA

BDI: 24,03%

Endereco: Avenida Rio Mucuri -
Distrito de Itabata

Leis Sociais: 14,02%

Cronograma Fisico Financeiro

5.842,78
1 SERVICOS 100%
PRELIMINARES 5.842,78
119.889,23 159.852,30 183.830,15 199.815,38 79.926,15 55.948,31
PAVIMENTACAO 15% 20% 23% 25% 10% 7%
799.261,50
71.897,30 83.880,18 83.880,18
CALCADAS 30% 35% 35%
239.657,66
19.464,10
SINALIZAGAO 100%
19.464,10
7.374,76
LIMPEZA DA OBRA 100%
7.374,76
125.732,01 159.852,30 183.830,15 199.815,38 151.823,45 139.828,49 110.719,04
12% 15% 17% 19% 14% 13% 10%
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ANEXO V- MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

Prefeitura Municipal de Mucuri/BA

Ref.: Tomada de Preco n° TP5-2021-1

Objeto: Contratacdo de empresa de especializada em Engenharia Civil, para execugdo de servigos de Pavimentagao
de Vias Urbanas: Avenida Rio Mucuri, no Distrito de Itabata, neste Municipio, conforme Termo de Convénio:
830020/2016, Proposta SICONV: 016700/2016, firmado entre o Ministério das Cidades e o Municipio de Mucuri-BA,
por meio da Caixa Econdmica Federal — Agente Financeiro, conforme especificagdes constantes no Edital e Anexo,
pelo tipo de licitagdo menor preco, segundo o regime de execugao de empreitada por preco global.

Abertura dos envelopes: 28/10/2021
Horario: 09h:00min

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de pregos, detalhada na planilha anexa, para execugao da obra
de que trata o processo licitatério em epigrafe, conforme especificagdo constante do Anexol a Ill deste Edital.
Os prazos por nés indicados sdo os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ( ) dias;
b) prazo de execugao dos servigos: ( ) dias;
C) prazo para inicio da obra: ( ) dias; e
d) prazo de garantia dos servigos: ( ) anos.

Observagao: atentar para os prazos previstos no edital.

Para tanto, nos propomos a executar os servigos pelos precos unitarios constantes da planilha de quantitativos e
precos unitarios anexa e pelo prego global de R$ ( ).
Os dados da nossa empresa sao:

a) Razdo Social:
b) CNPJ n.:
¢) Inscrigdo Municipal n°:
)
)

d) Enderego Completo:
e) CEP:

f) Fone/Fax:
g) E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo
(do representante legal)
Observagao: emitir em papel que identifique a licitante.

43



ESTADO DA BAHIA

ANEXO VI - A -PLANILHA DE COMPOSIGAO BDI

COMPOSICAO ANALITICA DE LDI OU BDI

N° do Processo:

Proponente: Prefeitura de Mucuri/BA
Empreendimento: Pavimentag&o da Av. Rio Mucuri

Tipo de Obra:

Construcé@o de Rodovias e Ferrovias

Célculo do ISS a considerar***

Aliquota ISS (2% a 5%):| 5,000%

Base de calculo para ISS (%): | 40,000%

19,60% a

24,23%

Faixa de BDI* (Ac6rdéo 2622/2013 — TCU - Plenério):

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

% BDI ADOTADO -
Quartil Médio 3° Quartil %
DESCRICAO .

(Inserir

percentuais)
Administracéo Central (AC) 3,80% 4,01% 4,67% 4,67
Seguro e Garantia (S+G) 0,32% 0,40% 0,74% 0,74
Risco (R) 0,50% 0,56% 0,97% 0,97
Despesas Financeiras (DF) 1,02% 1,11% 1,21% 1,21
Lucro (L) 6,64% 7,30% 8,69% 8,69
Impostos** (soma dos itens abaixo) 5,65
COFINS 3,00
PIS Conforme Legislacao especifica. 0,65
ISS*** (Calculado acima) 2,00
INSS (Aliquota desoneragao)**** 2,00% 2,00% 2,00%

TOTAL (%)* 24,03

(*) ltem 9.2.1 Acordao 2622/2013 - TCU - Plenério: Quando a taxa de BDI indicada pelo
Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado
de relatorio técnico circunstanciado, justificando a adogdo do percentual adotado para cada
parcela do BDI, assinado pelo profissional responsavel técnico do orgamento, usando como
diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.
(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados
pelo Tomador, conforme legislagdo vigente.
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(***) Item 9.3.2.3 Acdrddo 2622/2013 - TCU - Plenario: Para o ISS, deverdo ser definidos pelo
Tomador, através de declaracdo informativa, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de
calculo e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que serd um percentual entre 2% e 5%. (****)
A andlise da planilha orcamentaria COM Desoneracdo possibilita a consideracdo de aliquota de
2% na composicdo do BDI, no item tributos.

Fonte da composigédo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acé6rdédo 2622/2013 — TCU — Plena
(1+AC+S5+R+6G)1+DF)(1+ L) 1

BDI = )

Onde:

AC: Administracéo Central
S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras
L: Lucro

I: Impostos

Mucuri - BA, 03 de maio de 2021

TIPOS DE OBRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Para o tipo de obra “Construcao de Edificios” enquadram-se: a construcdo e reforma de:
edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depdsitos,
edificios para uso agropecuario, estacbes para trens e metropolitanos, estadios esportivos e
quadras cobertas, instalacbes para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos,
rodovidrias, portos, etc.), penitencidrias e presidios, a construcao de edificios industriais (fabricas,
oficinas, galpBes industriais, etc.), conforme classificacdo 4120-4 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se porticos, mirantes e outros edificios de

finalidade turistica.
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Para o tipo de obra “Construcao de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construcao e
recuperacdo de: auto-estradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos, vias
férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta
classe compreende também: a pavimentacdo de auto-estradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas;
construcao de pontes, viadutos e tineis; a instalagdo de barreiras acusticas; a construcao de pracas
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de pedéagio; a sinalizacdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalacdo de placas de
sinalizacdo de trafego e semelhantes, conforme classificacdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se a construcdo, pavimentacdo e sinalizacdo de vias urbanas, ruas e locais para
estacionamento de veiculos; a construcdo de pracas e calcadas para pedestres; elevados, passarelas
e ciclovias;

metrd e VLT.
CONSTRU(;AO DE REDES DE ABASTES:IMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOE
CONSTRUCOES CORRELATAS

Para o tipo de obra “Construcdo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de
Esgoto e Construcbes Correlatas” enquadram-se: a construcdo de sistemas para o
abastecimento de 4gua tratada: reservatorios de distribuicdo, estacBes elevatorias de
bombeamento, linhas principais de aducdo de longa e média distancia e redes de distribuicdo de
agua; a construcao de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estacfes de tratamento
de esgoto (ETE), estacGes de bombeamento de esgoto (EBE); a construcdo de galerias pluviais
(obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigacdo
(canais); a manutencdo de redes de abastecimento de agua tratada; a manutencdo de redes de
coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificacdo 4222-7 do CNAE 2.0.
Enquadra-se ainda a construcdo de estacdes de tratamento de agua (ETA).

CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA

Para o tipo de obra “Construcédo e Manutencéo de Estacdes e Redes de Distribuicdo
de Energia Elétrica” enquadram-se: a construcdo de usinas, estacdes e subestacdes
hidrelétricas, eo6licas, nucleares, termoelétricas; a construcdo de redes de transmissdo e
distribuicdo de energia elétrica, inclusive o servico de eletrificacdo rural. Esta subclasse
compreende também: a construcdo de redes de eletrificacdo para ferrovias e metropolitano,
conforme classificacdo 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutencdo de redes de
distribuicdo de energia elétrica, quando executada por empresa ndo-produtora ou distribuidora de
energia elétrica, conforme classificacdo 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras
de iluminacgdo publica e a construcdo de barragens e represas para geracao de energia elétrica.
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

Para o tipo de obra “Portuarias, Maritimas e Fluviais” enquadram-Se: as obras maritimas e
fluviais, tais como, construcdo de instalacbes portuarias; construcdo de portos e marinas;
construgdo de eclusas e canais de navegacgdo (vias navegaveis); enrocamentos; obras de dragagem;
aterro hidraulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construcdo de
emissarios submarinos; a instalacdo de cabos submarinos, conforme classificacdo 4291-0 do
CNAE 2.0. Enquadram-se também aconstrucao de piers e outras obras com influéncia direta de
cursos d’agua.

46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

ESTADO DA BAHIA

ANEXO VI - B - MODELO DE PLANILHA - ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUGAO CIVIL - SALARIOS MENSAIS

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUGAO CIVIL - SALARIOS HORARIOS

% Proposto

i % Proposto

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

A .01 INSS - Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91
A .02 FGTS - Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso Il CF/88
A.03 SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90
A .04 SENAC - Decreto 2.318/86
A .05 INCRA - Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70
A .06 SEBRAE - Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90
A .07 Salario Educagéo - Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82
A .08 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS
A.09 Seconci
Subtotal Grupo A

A .01 INSS - Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91
A .02 FGTS - Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso IIl CF/88
A .03 SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90
A .04 SENAC - Decreto 2.318/86
A .05 INCRA - Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70
A .06 SEBRAE - Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90
A .07 Salario Educagéo - Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82
A .08 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS
A .09 Seconci
Subtotal Grupo A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

B .01 13° salério
B .02 Férias (incluindo 1/3)
B .03 Auxilio enfermidade

B .04 Acidente de Trabalho

B .05 Faltas legais

B .06 Licenga paternidade

B .07 Aviso prévio trabalhado

B .08 Férias sobre licenga maternidade

Subtotal Grupo B

B.01 13° salério
B .02 Férias (incluindo 1/3)

B .03 Repouso semanal remunerado
B .04 Feriados
B .05 Auxilio enfermidade

B .06 Acidente de Trabalho
B .07 Faltas legais
B .08 Licenga paternidade
B .09 Aviso prévio trabalhado
B.10 Férias sobre licenga maternidade
Subtotal Grupo B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO B

C.01 Aviso prévio indenizado
C .02 Indenizagao adicional
C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

C.01 Aviso prévio indenizado
C .02 Indenizagao adicional
C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

D.01 Incidéncia dos encargos do grupo"A" sobre os itens do grupo "B"
Subtotal Grupo D

D.01 Incidéncia dos encargos do grupo"A" sobre os itens do grupo "B"
Subtotal Grupo D

GRUPO E - FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

GRUPO E - INCIDENCIA SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
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E.01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado E.01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado
Subtotal Grupo E Subtotal Grupo E
GRUPO F - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE LICENGA MATERNIDADE GRUPO F - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE LICENGA MATERNIDADE
F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga maternidade F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenca maternidade
Subtotal Grupo F Subtotal Grupo F
TAXA TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS TAXA TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS

Cada licitante podera apresentar a Composicdo de Encargos Sociais no modelo disponivel no software de orgamentagao da empresa e no valor utilizado na Composigao
dos Precos Unitarios.
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ANEXOVII - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM V - HABILITAGAO

A) Declaragao indicando responséavel técnico.

B) Declaragéo observadas as penalidades cabiveis, da superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo (exigida
somente em caso positivo).

C) Declaragao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigao

de aprendiz.

D) Declaracao de vistoria do local em que serdo executados 0s servigos.
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ANEXO VII - A
DECLARAGAO
Declaramos, em atendimento ao previsto no item do Edital da Tomada de Prego n° TP5/2021, que o(a)
Sr(a) , portador(a) do CPF(MF) n° e inscrito(a) no CREA/___sob
on° € o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a execugao

dos servigos, objeto da licitagdo em aprego.

Local e data

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Observagao:
1) Emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXOVII - B

DECLARACAO

(empresa), CNPJ (CNPJ) n°.

situada , declara sob as penas da Lei que ha a superveniéncia dos

seguintes fatos impeditivos da habilitagdo na Tomada de Prego n® TP5-2021: (exigida somente em caso positivo)

Local e data.

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observagoes:

1) Emitir em papel que identifique a licitante;

2) Utilizar quantas linhas for necessario;

3) Declaragao exigida somente em caso positivo.
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ANEXO VII-C
DECLARACAO
................................................................... (empresa), inscrita no CNPJ n°..............cccccevvvvevcnnneees, PO intermédio de
seu representante legal 0(@) Sr(@).....ccooerierriiniiiieeeneis , portador(a) da Carteira de Identidade
[ T edoCPF N oo, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.°

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos em

trabalho de qualquer natureza, salvo na condigéo de aprendiz.

Ressalva: () emprega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condi¢éo de aprendiz.

(somente assinalar se esta assertiva for verdadeira)

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observagoes:
1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaragéo a ser emitida pela licitante.
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ANEXO VII-D

DECLARAGAODEVISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no item do Edital da Tomada de Prego n°® TP5-2021, que eu,
, portador(a) do CPF(MF) n° e inscrito(a) no CREA/___sob o n°
, representante da empresa , estabelecida no(a)

como seu(ua) representante legal para os fins da presente declaragao,

compareci perante o representante da Prefeitura Municipal de Muuri/BA e vistoriei os locais onde seréo executados
0s servigos objeto da licitagdo em aprecgo, tomando plena ciéncia das condigdes e peculiaridades existentes.
Declaro ainda que tenho ciéncia da relagao de servigos executados e a executar, bem como de todas as implicagdes

técnicas e financeiras da continuidade dos servigos.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)

Visto:

Representante da Prefeitura

Observagoes:
1) Emitir em papel que identifique a licitante;

2) O licitante devera trazer 02 (duas) vias.

3) Caso a licitante entenda por nao realizar a vistoria ao local da obra, devera apresentar declaragao de que
conhece as condigoes locais para a execucao do objeto, bem como das implicagoes técnicas e financeiras
para execug¢ao da Obra, conforme recomenda o Acérdao n° 983/2008-TCU-Plenario e outros em mesmo

sentido.
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ANEXO VIIl - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ......./2021 - TERMO DE CONTRATO QUE
ENTRE S| CELEBRAM OMUNICIPIO DE MUCURI-BA E A
EMPRESA oo PARA A
EXECUGAO DE OBRA/SERVICO.

MUNICIPIO DE MUCURI-BA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ 13.761.705/0001-73, com
sede administrativa a Av. Petrobras, n® 258, Centro, Mucuri-BA, nesta cidade, representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. Roberto Carlos Figueiredo Costa, brasileiro, maior, divorciado, portador da Cédula de Identidade n°
XXXXXXXXXXXXX — SSP-BA e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, por seu

responsavel, o Sr.XXXXXXXX, portador do CPF (MF) n°.......ccceee.ve. CPF (MF) n° ., doravante
denominado CONTRATANTE, e a Empresa .................., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°.
................ , Inscrigdo Estadual n°. .............,comsede a............................., NESte ato representado na forma dos seus
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. .....ccemsmreresesenes , hacionalidade, estado civil, profissao,
portador de documento de identidade n°. ............. eCPFn°........... , aqui denominada CONTRATADA, com

base no Edital da Tomada de Prego n° TP5-2021, disposigoes da Lei n°. 8.666/93 e do Processo Administrativo
n°® 72/2021, resolvem celebrar o presente Contrato de Execugao de Obra, mediante as clausulas e condigoes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto a Contratagdo de empresa de especializada em Engenharia Civil, para
execucao de servicos de Finalizagéo da Pavimentagéo de Vias Urbanas: Avenida Rio Mucuri, no Distrito de Itabata,
neste Municipio, conforme Termo de Convénio: 830020/2016, Proposta SICONV: 016700/2016, firmado entre o
Ministério das Cidades e o Municipio de Mucuri-BA, por meio da Caixa Econdmica Federal — Agente Financeiro,
conforme especificagdes constantes no Edital e Anexos, pelo tipo de licitagdo menor prego, segundo o regime de
execucado de empreitada por prego global.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRAS CONTRATADAS
2. A obra ora contratada compreende a execugao dos servigos constantes dos projetos, partes integrantes deste
Contrato.

2.1. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificagcbes e demais elementos graficos contendo as
informagdes técnicas relativas a execugao do objeto.

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA
3. A referida obra sera executada na Av. Rio Mucuri, no Distrito de Itabata, municipio de Mucuri-BA.
CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4. O valor total deste Contrato ¢ de RS ............... (eereeeeeremee e ), discriminado de acordo com a
planilha integrante da proposta de precos € o cronograma fisico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.
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CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

5. A obra deveré ser executada no prazo maximo de ..... ( ) dias corridos [preencher 07 (sete) meses, ou com
0 prazo proposto pela CONTRATADA, desde que inferior aos estipulado nos contratos de repasse], contados a partir
da ordem de servigo.

5.1. O prazo para inicio da obra sera de até 10 (dez) dias a contar da ordem de servigopara o inicio das obras.

5.2. Oferecendo a CONTRATADA prazo inferiora 07 (Sete) meses, este prazo a vinculara como 0 maximo permitido
para conclus&o da obra, sob pena de aplicacdo de multa e outras sangdes cabiveis.

5.3. Qualquer servigo a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente comunicado ao
CONTRATANTE.

5.3.1. Quaisquer servicos a serem realizados fora dos horérios de expediente dependerdo de prévia e formal
comunica¢do ao CONTRATANTE e nao implicarao nenhuma forma de acréscimo ou majoracédo do prego pactuado
para a execugao da obra ora contratada, razéo pela qual sera improcedente a reivindicagédo de restabelecimento de
equilibrio econdmico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a CONTRATADA
se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os pardmetros apontados neste Contrato.

5.4. O prazo de garantia da obra sera de ......... () anos [preencher com 5 (cinco) anos ou com o prazo proposto
pela CONTRATADA, desde que superior aos 5 (cinco) anos], contados do recebimento definitivo da obra.

5.5. O prazo previsto no item 5.1. desta Clausula, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela
CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito
pela Administracdo do CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA - DO SEGURO

6. O seguro-garantia sera exigido na contrata¢éo da obra objeto deste contrato, desde que a sua necessidade seja
justificada em prévio parecer técnico constante do processo e, principalmente, ndo contemple custo ou valor de
cobertura que atenda aos demais requisitos do instrumento convocatorio.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA

7. Seréa exigida garantia da execugéo do contrato, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e tera seu valor atualizado nas mesmas condi¢des
deste, para assegurar o pagamento de multas, indenizacdes e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, garantia
esta que serd paga ao CONTRATADO quando do ultimo pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas,
indenizagdes e ressarcimentos.

7.1. Caso a Contratada tenha se sagrado vencedora da Tomada de Prego n® TP3/2021, na hipotese relacionada no
§2° do art. 48 da Lei 8.666/93, sera exigida, para assinatura do presente contrato, prestagdo de garantia adicional,
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dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferenga entre o valor resultante do
paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

7.2. A garantia devera ser prestada no prazo de até 10(dez) dias contados da assinatura do contrato.
CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

8. Cabera ao CONTRATANTE:

a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;

b) prestar as informacdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsavel Técnico
da CONTRATADA;

c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comiss&o para tanto formalmente designada,
que devera, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos
durante a sua execucéo, mediante orcamento detalhado e previamente submetido a Prefeitura Municipal e aprovado
pela Administragao, desde que comprovada a necessidade deles;

d) rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagfes passadas pela
Prefeitura Municipal ou com as especificagdes constantes do Edital, em particular, do seu Anexo I

e) autorizar a realizagéo de servigos a serem prestados em horario distinto ao do expediente;

f) solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as Especificagdes constantes do Anexo Il deste Edital.

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

9. Cabera a CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos | a Il do Edital da Tomada de Prego n® TP3-
2021:

a) serresponsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execucdo da obra;

b)  manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porém, sem qualquer vinculo
empregaticio com o 6rgéo;

c) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE;

d) responder pelos danos causados diretamente a Administragdo do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, quando da execugao da obra, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao

ou 0 acompanhamento pelo CONTRATANTE;

e) arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que praticada por seus empregados
na obra ou no recinto do CONTRATANTE;

f)  assumirinteira e total responsabilidade pela execugéo do projeto, pela resisténcia, estanqueidade e estabilidade
de todas as estruturas da obra a executar;
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g) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servicos e no caso de falhas, erros,
discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
CONTRATADA formular imediata comunicagao escrita ao CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento da obra.

h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos
efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos
materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia, ou no prazo para tanto estabelecido
pela fiscalizacdo;

i) providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo necessaria a execugéo da obra, no sentido de evitar qualquer
tipo de acidente;

j)  fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizag&o da obra;
k) instalar uma placa de identificagdo da obra com os dados necessarios e na forma da legislagéo pertinente;

[)  remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o
periodo de execucdo e, especialmente, ao seu final;

m) enviar relagdo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade a FISCALIZACAO em até 10 (dez) dias apds
a assinatura do contrato;

n)  permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, acesso as suas
instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;

o) fornecer e preencher o Diario de Obra, conforme Clausula Décima Quarta deste Contrato;

p) comunicar @ Administragdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades
que possam comprometer a execugéo dos servigos e 0 bom andamento das atividades da CONTRATADA,;

q) responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem
técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

r)  responsabilizar-se pela constru¢do, operagdo, manutengdo e seguranga do canteiro de obras, vigilancia,
organizagdo e manutengdo do esquema de prevencdo de incéndio, bem como outras construgdes provisorias

necessarias, conforme previsto nas Especificagdes Técnicas — Anexo |l;

s) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e servigos pela
Comisséo fiscalizadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeigao;

t)  responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagéo dos servigos contratados, bem como por ensaios,
testes ou provas necessarios, inclusive os mal executados;
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u) providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a
instituicbes ou fundagdes capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificacdes
Técnicas, sempre que a fiscalizagdo do CONTRATANTE julgar necessario;

V)  exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servigos a serem realizados, apresentando-a a
Unidade de fiscalizagdo do CONTRATANTE, quando solicitado;

w) responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a
prestar assisténcia técnica e administrativa necesséria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

X) submeter a aprovacdo da Comissdo fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s)
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o
originalmente indicado;

y)  garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servicos executados, contados a partir da data da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro;

z) manter, durante toda a execucéo da obra, em compatibilidade com as obrigacdes a serem assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesta Tomada de Prego; e,

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

10. A CONTRATADA cabera, ainda:

a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislagao
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que 0s seus empregados ndo manteréo
nenhum vinculo empregaticio com 0 CONTRATANTE;

b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagbes estabelecidas na legislagéo
especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no
decorrer do fornecimento e do desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em
dependéncia da Prefeitura;

c) assumirtodos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a execugéo dos servigos,
originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou contingéncia; e

d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execugéo deste Contrato.

15.1. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, ndo
transfere a Administragdo do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, para com 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES GERAIS

11. Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
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a) é expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal Prefeitura Municipal de
Mucuri-BA durante a vigéncia do contrato;

b) é expressamente proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorizacdo da Administragdo do CONTRATANTE; e

c) évedada a subcontratagao total do objeto deste Contrato;

1 - somente servigos constantes da planilha or¢camentaria poderdo ser subcontratados, sendo vedada a
subcontratagdo de méao-de-obra isolada — n&o relacionada a um servigo especifico da planilha orgamentaria e
dispensada apds a conclusdo do mesmo;

2 - a listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada & FISCALIZACAQ, devendo essas
empresas comprovar a qualificacdo técnica necessaria aos servigos subcontratados;

3 - apds o servigo para o qual houve a subcontratagao ser encerrado, devera ocorrer a dispensa da empresa.

11.1. A CONTRATADA devera apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de
comprovacgao de regularidade no cumprimento de obrigacdes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias corridos contados
da solicitacdo pelo CONTRATANTE:

ITEM DOCUMENTO

1 Copias do livro de registro;

2 Copias das carteiras de trabalho;

3 Declaragéo de Inexisténcia de Infragbes Trabalhistas a Legislagdo de Proteg¢@o a Crianga e ao
Adolescente;

4 | Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

5 Comprovacédo do deposito bancario dos salarios e folha de pagamento ou contracheques com
devida comprovagéo de recebimento pelos empregados;

6 Guia de recolhimento do INSS;

7 Guia de recolhimento do FGTS;

8 | GFIP (com discriminagao dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DOS SERVIGOS
12. Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado da assinatura
do contrato, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART relativa aos servi¢os do presente objeto, de

acordo com a legislagéo vigente.

12.1. O responsavel técnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal com a CONTRATADA
e devera ser o indicado na fase de habilitagdo do certame licitatorio.

12.2. E admitida a substituigio do responsavel técnico a que alude o item supra por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela administragéo.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

13. Durante o periodo de vigéncia deste Contrato, a execucédo da obra seréd acompanhada e fiscalizada por Comisséo
do CONTRATANTE, para tanto instituida, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de
informagdes pertinentes a essa atribuigéo, devendo:

a) promover as avaliagdes das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Fisico-Financeiro; e

b) atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos contratos, para efeito de pagamento.

13.1. Além do acompanhamento e da fiscalizagdo dos servicos, o Titular da Comiss&o de FISCALIZACAQ ou outro
servidor devidamente autorizado poderd, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo
com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.

13.2. A CONTRATADA providenciara e mantera Diario de Obras (livro de capa resistente) com paginas numeradas
e rubricadas pela fiscalizagéo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em
execucdo formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

a) O Diério de Obras devera ser aberto no dia do inicio das obras juntamente com a FISCALIZACAO;

b) O Diario de Obras devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50
(cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizag¢&o.

¢) Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da Administragdo da CONTRATANTE.

13.3. O representante da CONTRATANTE anotara em Diéario de Obra, a ser fornecido pela CONTRATADA, todas
as ocorréncias relacionadas com a execugéo dos servigos, determinando o que for necessario a regularizagao das
faltas ou defeitos observados.

13.4. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diério de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como
especificar detalhadamente os servicos em execugéo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diério, confirmar
ou retificar o registro.

a) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & FISCALIZACAO que, ap6s efetuar no Diario as
anotagbes necessarias, destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo;

b) A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

13.5. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras
durante a execugdo do objeto. A partir desse prazo poderédo ser aplicadas as sangdes previstas no presente
instrumento contratual.

13.6. Caso o Diério de Obras n&o seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia de evento
relevante, a FISCALIZACAO poder4 fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas,
ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passiveis de prorrogagéo de prazos, ou em qualquer outro
caso, sem direito a nenhuma reivindicacao.

13.7. ACONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagdo da Administragdo do CONTRATANTE,
durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-la sempre que for necessario.
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13.8. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da CONTRATANTE
deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adog¢do das medidas convenientes.

13.9.Fica designado o servidor , matricula , lotado na Secretaria Municipal de
como fiscal para acompanhar a execucao do objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ATESTAGAO DOS SERVIGOS

14. A atestagéo das faturas referente as etapas da obra objeto deste Contrato caberd a comisséo instituida pela
Secretaria Municipal de Obras e Sercivos Urbanos, Prefeitura Municipal ou a servidor designado para esse fim.

14.1 A medicdo dos servicos serd realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da
Administragdo com base no cronograma aprovado, considerando a fabricagao e os servigos efetivamente executados
e aprovados pela FISCALIZAGAO, tomando por base as especificagdes e os desenhos de projeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DESPESA
15. A despesa com a execugao dos servigos correra pela dotagao orgamentaria:

UNIDADE: 161600 - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
PROJETO/ATIVIDADE: 1008 — Pavimentacéo de Vias Publicas
ELEMENTO: 4490510000- Obras e Instalagbes

FONTE DE RECURSO: 00; 42; 24

15.1. A despesa para o exercicio subsequente, quando for o caso, sera alocada a dotagdo orgamentaria prevista
para atendimento da finalidade, a ser consignada na Lei Orgamentaria Anual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO REAJUSTE

16.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante requerimento
da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentagéo da proposta,
pela variagdo do INCC (indice Nacional de Custos da Construgdo) ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.

16.2.Para a efetiva aplicagcdo do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora devera apresentar sua
solicitagé@o por escrito, na Secretaria Municipal de Administragéo, contendo os demonstrativos e seus comprovantes,
para anélise e negociacdo a Prefeitura Municipal.

16.3. A revisao de precos dependera de requerimento do interessado quando visar recompor o preco que se tornou

insuficiente, instruido com a documentagao que comprove o desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, devendo
ser instaurada pela propria administracdo quando colimar recompor o prego que se tornou excessivo.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PAGAMENTO

17. Obedecido ao Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara 8 CONTRATANTE a
medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servigos pela fiscalizagdo, a CONTRATADA apresentara
nota fiscal/fatura de servicos para liquidagdo e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem
bancaria creditada em conta corrente no prazo de até 30 (trinta) dias contados da aprovagao pela FISCALIZACAO
da medicdo apresentada pela CONTRATADA.

a) Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO;

b) As medicdes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO mensalmente, ou em menor periodo a critério da
Administragao, considerando-se a fabricagdo e os servigos efetivamente executados e por ela aprovados, tomando
por base as especificagdes, os desenhos do projeto e 0 cronograma fisico-financeiro;

C)Apobs a realizagdo das medicOes, serdo emitidos “Boletins de Medi¢&o dos Servigos”, em duas vias, que deverao
ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias.

17.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante ap6s a concluséo de cada etapa prevista no cronograma
fisico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o
detalhamento da execucao do objeto e os materiais empregados.

17.2.  Paraque seja efetuado o pagamento, além das exigéncias cabiveis, exige-se que a Contratada atenda
a comprovagao de:

e) Registro na CTPS de todos os trabalhadores;

f) Fornecimento de agua potavel;

g) Fornecimento de EPI’s adequados ao risco;

h) Fornecimento de Vale alimentacao e café da manha.

17.3.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

17.4.  Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa,
o0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizagéo da situac&o, nao acarretando qualquer 6nus para
a Contratante.

17.5. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagdo a etapa do
cronograma fisico-financeiro executada.

17.6.  Seréa efetuada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sang0es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.6.1. néo produziu os resultados acordados;
17.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; ou
17.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utilizou-os
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com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.7. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente
indicados pela Contratada.

17.8.  Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria.

17.9.  Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutencdo das condigbes
de habilitagéo exigidas no edital.

17.10. Constatando-se, a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua adverténcia, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

17.11. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12.  Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

17.13. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao.

17.14. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugédo
com a contratada inadimplente.

17.15.  Quando do pagamento, seréa efetuada a reteng&o tributéria prevista na legislagéo aplicavel.

17.15.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengéo tributéria quanto aos
impostos e contribuices abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

17.15.2. Sendo a obra contratada objeto de Contrato de Repasse ou Convénio firmado com a Unido (Governo
Federal), através da Caixa Econémica Federal, o pagamento e as condicbes de pagamento obedecerdo a Portaria
Interministerial n® 451, de 17/12/2017 e a Portaria Interministerial n° 424, de 30/12/2017 e suas alteracdes
posteriores.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac&o financeira devida pela Contratante, entre a data
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do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagéo da seguinte formula:
EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento € a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) I = (61100 [1=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLAUSUAL DECIMA OITAVA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA

18. A vigéncia deste Contrato sera de 07 (sete) meses, contados da ordem de servigo, podendo, a critério do
CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 57, inciso § 1°, da Lei n.°
8.666/93.

18.1 Esta obra ndo esta passivel de Reprogramagéo, ou seja, nenhum servico definido em planilha sera alterado,

bem como os prazos descritos neste documento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO AMPARO LEGAL

19. A lavratura do presente Contrato decorre da realizagdo da Tomada de Prego n° TP5-2021-1, conforme previsto
nosartigos 10, inciso II, alinea “a”, 22, inciso I, 23, inciso |, alinea b, e 45, § 1°, inciso |, todos da Lei n.° 8.666/93.

19.1. Os servigos foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no Processo
Administrativo n° 72/2021, tomando como base o disposto no artigo 45, paragrafo 1°,inciso |, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA - DA EXECUGAO DO CONTRATO

20. A execugao deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas contratuais e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicdes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso Xll, do artigo 55,
do mesmo diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVIGOS

21. No interesse da Administragdo do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, podera ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1°

e 2° da Lein.° 8.666/93.

21.1. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes licitadas os acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarios; e
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21.2. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido nesta clausula, salvo as supressdes
resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

22. O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja
interesse da Administragdo do CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas, e unilateralmente
pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica aos seus objetivos;
e

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de
seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitagdes.

22.1. Em caso de supresséo da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e posto no local dos
trabalhos, estes deverdo ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagéo por outros danos eventualmente decorrentes da supressao,
desde que regularmente comprovados.

22.2. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio contrato, as
atualizagdes, compensagdes ou penalizagbes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento nele previstas,
bem como 0 empenho de dotagdes orgamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam
alteragdo do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebragao de aditamento.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS SANGOES

23. A inexecucdo parcial ou total do objeto deste Contrato e a prética de qualquer dos atos indicados na Tabela 2
abaixo, verificado 0 nexo causal devido a agdo ou a omissdo da CONTRATADA, relativamente as obrigagoes
contratuais em questao, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e nesse contrato,
observando-se o contraditorio € a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a) adverténcia;

b) multa;

C) suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Municipio;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

23.1. Adverténcia:

a) A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas contratualmente, e nas situagdes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade
patrimonial ou humana;

b) A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servigos da Prefeitura, a critério do Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicagéo de
sangao mais grave;

c) Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo, podera, a critério da
FISCALIZACAOQ, ser aplicada apenas a adverténcia;
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d) No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sangéo de
adverténcia;

e) A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sangéo de adverténcia se constatado atraso da obra de até
5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o célculo do atraso prevista no item 24.4 e subitens desta clausula.

23.2. Multas:
a) Caso haja a inexecugéo parcial do objeto sera aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual.
Para inexecugao total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

1 - Seréa configurada a inexecugao parcial do objeto, quando:

| - A CONTRATADA executar, até o final do sétimo més do prazo de execugéo do objeto, menos de 50% (cinquenta
por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO:

Il - A CONTRATADA executar, até o final do décimo més do prazo de execugéo do objeto, menos de 70% (setenta
por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO:

- A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execugao de conclusao da obra, menos de 80% (oitenta por
cento) do total do Contrato;

IV - houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apos o término do prazo fixado para a conclusao da
obra.

2 - Seréa configurada a inexecuc&o total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais
de 25 (vinte e cinco) dias apds a assinatura do contrato.

23.3. Além das multas previstas no item 24.2 e subitens poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 900,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenca de empregado sem uniforme, mal apresentado; por 01
empregado e por ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por 01
empregado e por dia.
3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, 03
ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
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4 Fornecer informagéo pérfida de servigo ou substituicao de material; por ocorréncia. 02

5 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), 03
quando necessarios, por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 03
servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAQ: por 03
ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 03
ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias da Prefeitura Municipal de Mucuri-BA para fins diversos 04
do objeto do Contrato; por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo 04
justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, leséo 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servicos para inicio da execugéo destes no prazo de até 15 01
(quinze) dias apds a assinatura do contrato, por dia de atraso;

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicdes; por empregado e por dia.

15 Manter a documentagéo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; 01
por ocorréncia.

17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus 01
funcionarios; por ocorréncia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 02
aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia;

19 Cumprir determinag&o formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.

20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, 02
observados os limites minimos estabelecidos por este Contrato; por servigo, por
dia.

21 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no 03
contrato ou determinado pela FISCALIZAGAQ; por ocorréncia.

22 Indicar e manter durante a execug&o do contrato 0 engenheiro responsavel técnico 04
pela obra e o engenheiro de seguranga do trabalho (caso seja necessério
conforme exigido pela NR 04), nas quantidades previstas neste termo de
referéncia; por dia.

23 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que ndo previstos 04

nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pela
FISCALIZAGAQ; por ocorréncia.
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24 Efetuar o pagamento de salarios, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como 05
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugao do
contrato nas datas avengadas, por dia e por ocorréncia;

23.4. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execuc¢do dos servigos
previstos no cronograma de execugéo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalizagdo serdo
aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuragao dos atrasos sera feita mensalmente.

23.4.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugéo dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para o
pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO;

23.4.2. O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a sangbes variaveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 abaixo:

Tabela 3
GRAU . MULTA n TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
0
2 0.30% BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
0,
3 0.50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
RAVE E INTERMITENTE
5 0,90% G
MEDIANO E CONSTANTE
1,10% GRAVE E CONSTANTE
a) Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
b) Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugao dos servicos no més;
¢) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugéo dos servigos no més;
d) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servigos no més.

23.4.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes ndo subsequentes;
c) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes subsequentes.

23.4.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagao
entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medigdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos
periodos de medigao seguintes ao da constatagéo do atraso.
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23.4.6. Se a CONTRATADA apresentar, nos periodos de medigao seguintes ao do registro do atraso, recuperagao
satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAQ podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplicagéo da multa.

23.4.7. A recuperagao supracitada ndo impede a aplicagao de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

23.4.8. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderéo ser aplicadas multas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) por més de atraso, pelo ndo cumprimento prazos estipulados pela Prefeitura Municipal.

23.4.9. Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato, por dia
de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Apos esse limite sera aplicado a sangéo de inexecugao parcial conforme
definido no item especifico.

23.4.10. O somatdrio de todas as multas previstas nos itens acima citados, ndo podera ultrapassar o percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

23.5. Suspenséo temporaria de participar em licitagéo e impedimentos de contratar com o Municipio:

23.5.1. A sangao de suspensao do direito de licitar e de contratar com o Municipio, de que trata o inciso lll, art. 87,
da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada & CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de
inexecucao parcial do objeto.

23.6. Declaragao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica:

23.6.1. A sangéo de declaragéo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, prevista no
inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

a) tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

b) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Municipio, em virtude de
atos ilicitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informagbes de que seus
empregados tenham tido conhecimento em raz&o da execugédo do Contrato, sem consentimento prévio do Municipio;
e) ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério, que
venha ao conhecimento do Municipio apds a assinatura do Contrato;

f) apresentagéo, ao Municipio, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de
participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugdo do Contrato, a manuten¢do das condicdes
apresentadas na habilitagéo;

g) inexecucdo total do objeto.

23.6.2. As sangdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com o Municipio de Mucuri e de

declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragé@o Publica poderao ser aplicadas a contratada
juntamente com a de multa.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA RESCISAO

24. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
n.° 8.666/93.

24.1. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 0
contraditério e a ampla defesa.

24.2. A resciséo do Contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
| a XIl do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias, salvo no caso do inciso XVII;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragdo do CONTRATANTE; e
c) judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

24.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

25. Depois de concluida, a obra sera recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da CONTRATADA.

25.1. A FISCALIZACAO podera recusar recebimento provisrio da obra caso haja inconformidades significativas com
relacdo as especificagbes. No caso de inconformidades que n&o impeg¢am o recebimento provisério estas serao
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverao estar corrigidas até o recebimento definitivo.

25.2. O recebimento definitivo da obra sera efetuado por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento provisorio, que comprove a adequagéo
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

25.3. A obra somente sera considerada concluida e em condigdes de serem recebida, depois de cumpridas todas as
obrigagdes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusao pela CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA VINCULAGAO AO EDITAL

26. Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Tomada de Prego n° TP5-2121-1, cuja realizagéo decorre
da autorizagdo do Prefeito Municipal, constante do Processo Administrativo n® 72/2021, oriundo da Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

26.1. Seré&o partes integrantes deste Contrato o edital da Tomada de Prego n® TP5-2021-1 e a proposta apresentada
pela CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

27. As questdes decorrentes da execucéo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente,
serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Cidade de Mucuri, Estado da Bahia, com exclusao de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato de Concessao em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma, para que surtam um s6 efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelas representantes das
partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Mucuri (BA), de de 2021.

MUNICIPIO DE MUCURI-BA
ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA
Prefeito

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
VICTOR AUGUSTO S. SANTOS
Secretaria

RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA
NOME DO SOCIO ADMINISTRADOR OU PROCURADOR
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1. CPF:
2. CPF:
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ANEXO IX — MODELO - DECLARACAO DE COMPROMISSOS DE OBRAS CIVIS

EM ANDAMENTO
A empresa ... , inscritano CNPJsobon°............ , com enderego a
................................. , N°....., bairro .................... cidade de ............ccecesrserrrnennennn., €Stado de

................... , Neste ato representada legalmente por (nome e qualificacdo completa do
representante legal), DECLARA, sob as penas da lei, para fazer face ao presente processo
licitatorio acima referenciado, conforme Edital e seus Anexos, no municipio de Mucuri, que
até a presente data a mesma detém os seguintes contratos com o0s respectivos saldos

contratuais:

NUMERO DO SALDO
CONTRATANTE CONTRATO OBJETO CONTRATUAL

Mucuri-BA, de de 2021.

Razéo Social / CNPJ
Nome e n° do RG do Representante Legal
Ass:
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